

изх.№ РД-44-4445/22.08.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На основание чл. 33 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ , Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура публично състезание с предмет: **„ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД , УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село, СО, бул.„Тотлебен“21“**, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП:00693-2019-0023:

Въпрос №1

Приложеният образец Техническо предложение – Приложение №3 съдържа:

Срокът за изработването на инвестиционния проект -до (.....) календарни дни дни и включва времето от получаване на изходни данни с протокол от страна на представител на Възложителя до предаването на готов проект;

Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и количествените сметки е до (.....) календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Конститутивен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Конститутивен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Моля Възложителя да разясни какви са срокове да бъдат попълнени в така приложения Образец.

Отговор Въпрос №1

Допуснатата е явна техническа грешка, следва да не се взема предвид текста в техническото предложение за упражняване на авторски надзор и изготвяне на инвестиционни проекти. В тази връзка не се попълва в тази част Приложение №3.

Въпрос №2

В т. 4 от Документацията е записано, че Срокът за изпълнение на дейностите е до 80 (осемдесет) календарни дни считано от датата на сключване на договор за изпълнение, а в

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Указания за подготовка на образците и документите е записано **Срокът за изпълнение на дейностите, включени в инженеринга, е максимум 240 календарни дни.**

Моля за разяснение, кой е срокът за изпълнение на поръчката.

Отговор Въпрос №2

Допуснатата е техническа грешка. Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка, следва да се чете до 80 /осемдесет/ календарни дни.

Проф
Изпълн
на „У.

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.