



ТАБЛИЦА НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ							
	№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПРОЦ. [м²]	Нив. [м]	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАДИОЛОГИЧНАТА ХИРУРГИЯ - ПЪРВИ ЕТАП	1	-	33.95	2.85	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	2	-	15.32	2.85	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 15/15 см ДО 2 м. ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	3	-	23.81	2.85	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 15/15 см ДО 2 м. ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	4	-	14.87	2.85	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 15/15 см ДО 2 м. ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	5	-	14.80	2.85	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНС 15/15 см ОКОЛО МИВКА ДО 1.70 м. ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	6	-	14.10	2.85	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	7	-	22.31	2.82	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ГИПСОКАРТОН С ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	8	-	-	2.82	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	9	-	5.81	2.82	ТЕРАКОТА 30/30 см	ФАЯНС ОКОЛО МИВКА; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	10	-	9.00	2.82	ТЕРАКОТА 30/30 см	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	11	-	3.99	2.82	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЙКА	ФАЯНС ДО Н=2.10М + ЛАТЕКС НА ДВЕ ОТ СТЕНИТЕ. МАШИКАТА ПО ДРУГУТЕ ДВЕ СТЕНИ	ЛАТЕКС
	12	-	5.97	2.82	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНС 20/20 см ДО Н=2.10 М; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	13	-	8.88	2.82	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНС 20/20 см ДО Н=2.10 М; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	14	АУДСУС	2.39	2.82	ТЕРАКОТА 20/20 CM	ФАЯНС 20/20 см ДО Н=2.10 М; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	15	WC	1.26	2.82	ТЕРАКОТА 20/20 CM	ФАЯНС 20/20 см ДО Н=2.10 М; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	16	-	11.13	2.82	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	17	САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ	3.29	3.04	ТЕРАКОТА 20/20 CM	ФАЯНС 20/20 CM	ЛАТЕКС
	18	-	20.70	3.04	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ФАЯНС 20/20 CM ДО 2.00 М; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	19	-	12.57	3.04	БЕТОН	ТУХЛА БЕТОН	БЕТОН
	20	-	15.62	2.38	БЕТОН	ТУХЛА БЕТОН	БЕТОН
	21	-	16.53	2.38	БЕТОН	ТУХЛА БЕТОН	БЕТОН
	22	-	23.80	2.97	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЙКА	ТУХЛА БЕТОН	БЕТОН
	23	-	56.40	3.00	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ГИПСОКАРТОН; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	24	-	2.88	2.97	ТЕРАКОТА	ФАЯНС 20/20 CM ДО 2.00 М; ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	25	СКЛАД БЛОКИРАНИ ЛЕКАРСТВА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДИНОСТ	44.12	2.97	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	26	СКЛАД ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ	54.29	2.97	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС
	27	-	7.30	3.00	ОБИЧНОВЕНА МОЗАЙКА	ЛАТЕКС	ЛАТЕКС

МЕДИПРОЕКТ ДЗЗД			
Възложител:	"УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД изпълн. директор проф. д-р Асен Балтов, д.м.		
Строител:	ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АЛТЕКА КЪМ "УМБАЛСМ "Н.И.ПИРГОВ" ЕАД, УПИ-1281, кв.313, р-н Крайно село СО, Бул. "Толбухен" 21		
Съдържание:	Препроектиране и смяна на предназначението на част от съществуваща сграда на специално консултантско отделение (СПКО) - Разпределение на приземно ниво, кота -3.22 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ		
Архитектура:	арх. Хр. Венков		Част: Арх.
	арх. Хр. Чобанова		Фаза: ПП
Констр.:	арх. А. Димитров		М 1:50
			Лист 2
СЪСЪРЖАНИЕ:	Констр.	инж. А. Герасимов	
	Технология	инж. Г. Симеонова	
	ОВК	инж. К. Димитрова	
	Ел.	инж. М. Михайлова	
	СКС, ГЛ	инж. И. Ангелова	
	Вик	инж. М. Бордаринова	
ПБ		инж. Ст. Парцалев	
управлен:		арх. И. Симеонова	04.2019

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ - СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, М 1:50
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 559 кв.м