Образец № 5а 



Приложение към ценовото предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО  И  СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА  КЪМ  „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“  ЕАД ,  УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село, СО, бул.„Тотлебен“21”


Обща цена за изпълнение на поръчката ..........................без ДДС или ……..………… /словом: ............................./ лева с  ДДС.




	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
	
	
	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена
	обща стойност без ДДС

	 
	ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СПЕШНО ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (СПКО) - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на тухлени стени 12см – 51,07м²
	м3
	6.13
	 
	 

	2
	Демонтаж на тухлени стени 14см – 16,13м²
	м3
	2.26
	 
	 

	3
	Демонтаж на тухлени стени 16см – 36,31м²
	м3
	5.81
	 
	 

	4
	Демонтаж на тухлени стени 18см – 19,44м²
	м3
	3.5
	 
	 

	5
	Демонтаж на стени от ИТОНГ 20см – 38,51м²
	м3
	7.7
	 
	 

	6
	Уширяване отвори за дограма в бетонови стени 30см  – 1,44м²
	м3
	0.43
	 
	 

	7
	Демонтаж на лека преградна стена по системата за сухо строителство тип KNAUF  W112 (12.5см) 
	м2
	6
	 
	 

	8
	Демонтаж на предстенна обшивка с единична конструкция по системата за сухо строителство тип KNAUF  W625 (7.5см)
	м2
	75.75
	 
	 

	9
	Демонтаж на окачен таван с единична скара по системата за сухо строителство тип KNAUF  D113 (7.5см)
	м2
	4.27
	 
	 

	10
	Отвори в бетонни стени 12/12см – 0,06м²
	м3
	0.015
	 
	 

	11
	Демонтаж настилка теракота и циментова замазка 8см
	м2
	18.87
	 
	 

	12
	Демонтаж на цокъл от гранитогрес 10см
	м‘
	53.58
	 
	 

	12
	Почистване на мазилка и латекс по тавани
	м2
	391.16
	 
	 

	13
	Почистване на латекс по стени
	м2
	485.59
	 
	 

	14
	Почистване на бетонов таван
	м2
	68.52
	 
	 

	15
	Сваляне фаянсови плочки по стени
	м2
	14.15
	 
	 

	16
	Сваляне на латекс от стени
	м2
	18.58
	 
	 

	 
	Демонтаж на вътрешна дървени дограма
	 
	 
	 
	 

	 
	Врати
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж метална врата 2х110/200+85 – 1 бр
	м2
	6.27
	 
	 

	2
	Демонтаж метална врата 117/208 – 2 бр
	м2
	4.87
	 
	 

	3
	Демонтаж метална врата 123/205 – 3 бр
	м2
	7.56
	 
	 

	4
	Демонтаж дървена врата 73/197   – 1бр
	м2
	1.44
	 
	 

	5
	Демонтаж дървена врата 64/200   – 3 бр
	м2
	1.28
	 
	 

	6
	Демонтаж дървена врата 95/185   – 1 бр
	м2
	1.76
	 
	 

	7
	Демонтаж алуминиева врата 64/192 – 1 бр
	м2
	1.23
	 
	 

	8
	Демонтаж алуминиева врата 66/195 – 1 бр
	м2
	1.29
	 
	 

	9
	Демонтаж алуминиева врата 69/195 – 3 бр
	м2
	4.04
	 
	 

	10
	Демонтаж алуминиева врата 75/200 – 1 бр
	м2
	1.5
	 
	 

	11
	Демонтаж алуминиева врата 80/196 – 1 бр
	м2
	1.57
	 
	 

	12
	Демонтаж алуминиева врата 84/196 – 1 бр
	м2
	1.65
	 
	 

	13
	Демонтаж алуминиева врата 85/192 – 1 бр
	м2
	1.63
	 
	 

	14
	Демонтаж алуминиева врата 86/205 – 1 бр
	м2
	1.76
	 
	 

	15
	Демонтаж алуминиева врата 87/200 – 1 бр
	м2
	1.74
	 
	 

	16
	Демонтаж алуминиева врата 96/196 – 1 бр
	м2
	1.88
	 
	 

	17
	Демонтаж алуминиева врата 100/198 – 1 бр
	м2
	1.98
	 
	 

	18
	Демонтаж алуминиева врата 100/200 – 1 бр
	м2
	2
	 
	 

	19
	Демонтаж алуминиева врата 104/203 – 1 бр
	м2
	2.11
	 
	 

	20
	Демонтаж алуминиева врата 110/205 – 1 бр
	м2
	2.26
	 
	 

	21
	Демонтаж алуминиева врата 117/208 – 1 бр
	м2
	1.17
	 
	 

	22
	Демонтаж алуминиева врата 120/202 – 1 бр
	м2
	2.42
	 
	 

	 
	Прозорци
	 
	 
	 
	 

	23
	Демонтаж вентилационен прозорец 72/176см – 2 бр
	м2
	2.53
	 
	 

	24
	Демонтаж дървен прозорец 4х75/66см – 1бр.
	м2
	1.98
	 
	 

	25
	Демонтаж AL прозорец 118/115см – 3бр. 
	м2
	4.07
	 
	 

	26
	Демонтаж AL прозорец 117/117см – 1бр. 
	м2
	1.37
	 
	 

	27
	Демонтаж AL прозорец 45/56см – 1бр. 
	м2
	0.25
	 
	 

	28
	Демонтаж на фасадни PVC прозорци 118/118см – 14бр.
	м2
	19.49
	 
	 

	 
	Други
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на стоманобетонови плотове, с ширина 42см, облечени с мозайка - 10см дебелина
	м
	11.26
	 
	 

	2
	Извозване дограма на депо
	м2
	63.61
	 
	 

	3
	Извозване на строителни отпадъци от СМР
	м3
	34.55
	 
	 

	4
	Демонтаж инсталация медицински газове
	м
	35.6
	 
	 

	 
	Нови зидани стени
	 
	 
	 
	 

	1
	Новоизградена стена с керамични тухли с дебелина 12см и зазиждане на отвори с дебелина 12см – 38,17 м2
	м3
	4.98
	 
	 

	2
	Новоизградена стена с керамични тухли с дебелина 25см и зазиждане на отвори с дебелина 25см – 20,00 м2
	м3
	5.5
	 
	 

	3
	Зазиждане отвор с керамични тухли с дебелина 38см. – 1,35 м2
	м3
	0.62
	 
	 

	4
	Монтаж на щурцове над врати: 
на зид 25см с дължина 155см – 2бр
на зид 12см с дължина 130см – 6бр
на зид 25см с дължина 130см – 1бр
на зид 25см с дължина 165см – 1бр
	бр
	12.00
	 
	 

	 
	Нови стени от гипсокартон
	 
	 
	 
	 

	1
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2Х2пл. гипсокартон с 5 см минерална вата на метални щендери 
	м2
	25
	 
	 

	2
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2пл. гипсокартон и 2пл. влагоустойчив гипсокартон  с  5 см минерална вата на метални щендери 
	м2
	4.21
	 
	 

	3
	Предстенна обшивка тип Knauf W626 (7.5см) от 2пл. гипсокартон с 5см минерална вата на метални щендери
	м2
	836.78
	 
	 

	4
	Предстенна обшивка тип Knauf W626 (7.5см) от 2пл. влагоустойчив гипсокартон с 5см минерална вата на метални щендери
	м2
	29.38
	 
	 

	5
	Шахтова стена тип Knauf W628В с 2пл. гипсокартон и 5см минерална вата на метални щендери за обличане на инсталации 
	м2
	22.1
	 
	 

	6
	Шахтова стена тип Knauf W628В с 2пл. гипсокартон и 5см минерална вата на метални щендери 
	м2
	5.52
	 
	 

	7
	Усилени профили в стени от гипсокартон – 4бр х 2,85м‘
	м‘
	13.4
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на ръбохранители по гипсокартон
	м
	350.25
	 
	 

	 
	Покрития по стени
	 
	 
	 
	 

	1
	Циментова мазилка по стени 
	м2
	39.8
	 
	 

	2
	Циментова мазилка хастар по стени
	м2
	14.84
	 
	 

	3
	Обръщане на мазилка по страници тухлени стени 
	м‘
	79.8
	 
	 

	 
	- При отвори за врати – 14,68м2
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 16см – 25,00м‘
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 25см – 10,70м‘
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 30см – 20,00м‘
	 
	 
	 
	 

	 
	- При демонтирани стени – 4,83 м2
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 25см – 16,10м‘
	 
	 
	 
	 

	4
	Подготовка на съществуващи стени латекс за нов латекс
	м2
	290
	 
	 

	5
	Шпакловка и подготовка за латекс на тухлени стени след свалянe на латекс
	м2
	4.3
	 
	 

	6
	Шпакловка и подготовка за латекс на новоизмазани стени
	м2
	39.8
	 
	 

	7
	Шпакловка и подготовка за латекс по гипсокартонени стени
	м2
	836.78
	 
	 

	8
	Латекс цветен по стени
	м2
	250.2
	 
	 

	9
	Латекс бял по стени
	м2
	896.31
	 
	 

	10
	Фаянс по стени с хастар
	м2
	39.42
	 
	 

	11
	Фаянс по гипсокартонени стени на лепило
	м2
	14.12
	 
	 

	 
	Настилки
	 
	 
	 
	 

	1
	Полагане на грунд върху мозайка и цим. замазка
	м2
	243.43
	 
	 

	2
	Полагане на армирана циментова замазка 5см (мрежа Ø4мм 15/15см)   
	м2
	243.43
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на противоплъзгащ гранитогрес  1см
	м2
	243.43
	 
	 

	4
	Полагане на саморазливна замазка по под 
	м2
	180.18
	 
	 

	5
	Доставка и полагане на подова боя 
	м2
	245.18
	 
	 

	6
	Машинно почистване на съществуваща мозайка
	м2
	115.71
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на капак на канализационна шахта 60х60см с възможност за монтаж на плочки отгоре
	бр
	1
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на гранитогрес върху щендер по под за скриване тръби парно
	м‘
	13.36
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на гранитогрес за вътрешен перваз външни прозорци
	м‘
	2.86
	 
	 

	10
	Замонолитване на отвори около вертикални клонове и инсталации с противопожарни смеси – EI 120
	бр
	18
	 
	 

	 
	Тавани
	 
	 
	 
	 

	1
	Окачен таван растерен 60/60, (h 0,35м от ст.б. плоча)  приложим за болници
	м2
	73.19
	 
	 

	2
	Монтаж на окачен таван от гипсокартон около инсталации с 5см минерална вата
	м2
	23.76
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на метални щендери
(h 0,35м от ст.б. плоча)
	м2
	15.21
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери (h 0,35м от ст. бет. плоча)
	м2
	15.71
	 
	 

	5
	Гипсова мазилка 1,5см 
	м2
	89.8
	 
	 

	6
	Подготовка на таван латекс за нов латекс
	м2
	218.39
	 
	 

	7
	Подготовка на новоизмазан таван за латекс
	м2
	89.8
	 
	 

	8
	Подготовка на тавани с гипсокартон за латекс
	м2
	52.68
	 
	 

	9
	Латекс по тавани бял
	м2
	371.87
	 
	 

	10
	Латекс по тавани цветен
	м2
	52.68
	 
	 

	 
	Вътрешни дограми – по спецификация
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост по спецификация:
-врати – 17бр.
-прозорци – 2бр.
-витрина с врата – 1бр.
	м2
	38.31
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на метална дограма
– врати 6 бр. – по спецификация
	м2
	14.48
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на пожароустойчива дограма EI90 – врати -7бр. – по спецификация
	м2
	16.14
	 
	 

	 
	Фасадна дограма – PVC прозорци
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма -прозорци – 14бр. 118/118 – по спецификация след мярка от място
	м2
	19.49
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви поли – 25см
	м‘
	16.52
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на механизми за дистанционно отваряне на PVC прозорци
	бр
	7
	 
	 

	4
	Вътрешни ролетни щори 115/115  - 14 бр
	м2
	18.52
	 
	 

	 
	Разни
	 
	 
	 
	 

	8
	Ревизионни алуминиеви капаци за инсталации – 30/50см  
	бр
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо за СПКО - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ НА БОЛНИЧНА АПТЕКА – ПРИЗЕМНО НИВО В СГРАДАТА НА КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ,  КОТА -2.70 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на лека преградна стена по системата за сухо строителство тип KNAUF  W112 (12.5см) 
	м2
	10.4
	 
	 

	2
	Демонтаж на стени от „ИТОНГ“ с дебелина 10см 
	м2
	5.4
	 
	 

	3
	Демонтаж на предстенна обшивка с единична конструкция по системата за сухо строителство тип KNAUF  W625 (7.5см)
	м2
	15
	 
	 

	4
	Демонтаж на предстенна обшивка /куфари от обличане на греди и инсталации с единична конструкция/ по системата за сухо строителство тип KNAUF  W625 (7.5см)
	м2
	64.6
	 
	 

	5
	Демонтаж на окачен таван с единична скара по системата за сухо строителство тип KNAUF  D113 (7.5см)
	м2
	77.27
	 
	 

	6
	Прорязване с флекс и демонтаж на отвори 97х207см в тухлени  стени за дограма с дебелина 35см 
	м3
	1.41
	 
	 

	7
	Прорязване с флекс и демонтаж на отвор 82х112см в тухлена стена 20см – 0,92м²
	м3
	0.18
	 
	 

	8
	Прорязване на отвори 20х20см за ОВиК инсталации в тухлени стени 30см с каменна облицовка, общо 50см – 0,16м²
	м3
	0.08
	 
	 

	9
	Прорязване на отвори 45х45см за ОВиК инсталации в тухлени стени 30см с каменна облицовка, общо 50см – 0,21м²
	м3
	0.11
	 
	 

	10
	Пробиване на отвори 15х15см за канализация в бетонови стени с дебелина 35см
	бр.
	5
	 
	 

	11
	Пробиване на отвори 15х15см за водопровод в бетонови стени с дебелина 35см
	бр.
	4
	 
	 

	12
	Пробиване на отвори 15х15см за водопровод в тухлени стени с дебелина 25см
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Прорязване на отвори 40х40см за ОВиК инсталации в стоманобетонна плоча 
	бр.
	2
	 
	 

	14
	Измиване на латекс по стени 
	м2
	280.6
	 
	 

	15
	Демонтаж фаянс и хастар по стени
	м2
	15.8
	 
	 

	16
	Демонтаж настилка теракота и циментова замазка 8см
	м2
	38.4
	 
	 

	17
	Демонтаж на цокъл от теракота 7см
	м‘
	43.45
	 
	 

	18
	Изчистване и измиване на мазилка по тавани
	м2
	77.27
	 
	 

	19
	Прорязване на канали в съществуваща мозайка с ширина 40см
	м‘
	6.7
	 
	 

	20
	Направа на тесен изкоп 40х60см за канал
	м3
	1.8
	 
	 

	21
	Разбиване на стъпала и прорязване на стоманобетонна плоча за монтаж на подемник 
	м3
	4.7
	 
	 

	 
	Демонтаж на вътрешна дървени дограма
	 
	 
	 
	 

	 
	Врати
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж вратa AL с термопанел 80/205 – 1 бр
	м2
	1.64
	 
	 

	2
	Демонтаж врати 90/200 – 3 бр
	м2
	5.4
	 
	 

	3
	Демонтаж врати метална 100/200 – 4 бр
	м2
	8
	 
	 

	 
	Прозорци
	 
	 
	 
	 

	4
	Демонтаж на PVC прозорци с р-ри 130х90см и стъклопакет – 6бр. 
	м2
	7.02
	 
	 

	 
	Други
	 
	 
	 
	 

	1
	Извозване на дограма 
	м2
	22.06
	 
	 

	2
	Извозване на строителни отпадъци от СМР
	м3
	27.6
	 
	 

	 
	Нови зидани стени
	 
	 
	 
	 

	1
	Новоизградена стена с керамични тухли с дебелина 25см. – 5,85 м2
	м3
	1.56
	 
	 

	2
	Зазиждане отвор с керамични тухли с дебелина 20см. – 2,00 м2
	м3
	0.6
	 
	 

	3
	Зидария от плътни стоманобетонни елементи на циментов разтвор с дебелина 30см – 9,84 м2
	м3
	3.25
	 
	 

	 
	Нови стени от гипсокартон
	 
	 
	 
	 

	1
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2Х2пл. гипсокартон с 5 см минерална вата на метални щендери 
	м2
	32.31
	 
	 

	2
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2пл. гипсокартон и 2пл. влагоустойчив гипсокартон  с 5 см минерална вата на метални щендери
	м2
	5.4
	 
	 

	3
	Шахтова стена тип Knauf W628В с 2пл. влагоустойчив гипсокартон на метални щендери 
	м2
	22.9
	 
	 

	4
	Предстенна обшивка тип KNAUF W623 - 5см с 2пл. гипсокартон на метална конструкция CD60/27, директно закрепена с директен окачвач
	м2
	15.4
	 
	 

	5
	Усилени профили в стени от гипсокартон – 14бр х 2,40м‘
	м‘
	36.6
	 
	 

	6
	Защита на метална конструкция с пл.2 пожароустойчив гипскартон
	м2
	10.4
	 
	 

	 
	Покрития по стени
	 
	 
	 
	 

	1
	Циментова мазилка по стени 
	м2
	11.95
	 
	 

	2
	Обръщане на мазилка по страници тухлени стени 
	м‘
	23.22
	 
	 

	 
	- При отвори за прозорци – 14,72м2
	 
	 
	 
	 

	 
	- При отвори за врати – 5,50м2
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 50см – 15,30м‘
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 35см – 20,20м‘
	 
	 
	 
	 

	3
	Шпакловка и подготовка на съществуващи стени латекс за нов латекс
	м2
	320.6
	 
	 

	4
	Шпакловка и подготовка за латекс на новоизмазани стени
	м2
	12.95
	 
	 

	5
	Шпакловка и подготовка за латекс по гипсокартонени стени
	м2
	112.71
	 
	 

	6
	Оформяне на отвори по тухлени стени – шпакловка, грунд и латекс
	м‘
	2.91
	 
	 

	 
	- При демонтирани стени – 1,51 м2
	 
	 
	 
	 

	 
	стени 12см – 15,10м‘
	 
	 
	 
	 

	7
	Латекс по стени
	м2
	424.26
	 
	 

	8
	Фаянс по стени
	м2
	13.4
	 
	 

	9
	Прорязване на ОВ отвори за клапи за свръх налягане 60х20см в гипсокартонени стени
	бр
	2
	 
	 

	10
	Прорязване на ОВ отвори за клапи за свръх налягане 60х20см в бетонови стени с дебелина 50см
	бр
	1
	 
	 

	 
	Настилки
	 
	 
	 
	 

	1
	Полагане на армирана циментова замазка 10см (мрежа Ø4мм 15/15см)  върху канали  
	м2
	3.68
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на гранитогрес 30х30см на лепило 
	м2
	4.72
	 
	 

	3
	Полагане на саморазливна замазка под PVC настилка – 3мм
	м2
	99.08
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на PVC антистатична рулонна настилка 2 мм  - клас по реакция на огън Dfl-S1
	м2
	132.68
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на PVC первази
	м‘
	123.02
	 
	 

	6
	Машинно почистване на съществуваща мозайка
	м2
	32.63
	 
	 

	7
	Запълване с пясък на изкоп за канал
	м3
	1.9
	 
	 

	8
	Замонолитване на отвори около вертикални клонове и инсталации с противопожарни смеси – EI 120
	бр
	7
	 
	 

	9
	Замонолитване на отвори около хоризонтални инсталации с противопожарни смеси – EI 120
	бр
	12
	 
	 

	 
	Тавани   
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на предстенна обшивка /куфари от обличане на греди и инсталации с единична конструкция и 2пл. гипсокартон/ по системата за сухо строителство тип KNAUF  W625 (7.5см), клас по реакция на огън С-sl, d0
	м2
	22.1
	 
	 

	2
	Демонтаж на предстенна обшивка /куфари от обличане на греди и инсталации с единична конструкция и 2пл. влагоустойчив гипсокартон/ по системата за сухо строителство тип KNAUF  W625 (7.5см), клас по реакция на огън С-sl, d0
	м2
	12.1
	 
	 

	3
	Демонтаж на предстенна обшивка /куфари от обличане на греди и инсталации с единична конструкция и 2пл. влагоустойчив гипсокартон/ по системата за сухо строителство тип KNAUF  W625 (7.5см), клас по реакция на огън B-sl, d0
	м2
	23.15
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери  (h 0,35м от ст. бет. плоча)
	м2
	3.9
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на окачен таван от 2 пл. гипсокартон на метални щендери
	м2
	6.9
	 
	 

	 
	(h 0,35м от ст. б. плоча)
	 
	 
	 
	 

	6
	Гипсова мазилка 1,5см 
	м2
	9.5
	 
	 

	7
	Подготовка на таван латекс за нов латекс
	м2
	83.27
	 
	 

	8
	Подготовка на новоизмазан таван за латекс
	м2
	9.5
	 
	 

	9
	Подготовка на тавани с гипсокартон за латекс
	м2
	67.6
	 
	 

	10
	Латекс по тавани
	м2
	92.77
	 
	 

	 
	Вътрешни дограми – по спецификация
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост – 6 бр.врати – по спецификация
	м2
	14.55
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост – прозорец с вертикално остъкляване – по спецификация
	м2
	0.88
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на пожарозащитни врати с граница на пожароустойчивост 60мин. димоуплътнени , самозатварящи се – по спецификация
	м2
	13.43
	 
	 

	 
	Фасадна дограма – PVC прозорци
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма – прозорци – 6бр. 130/90 – по спецификация с двоен стъклопакет
	м2
	7.02
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на вътрешни поли от гранитогрес на лепило – 25см 
	м‘
	7.8
	 
	 

	 
	Разни
	 
	 
	 
	 

	1
	Облицоване на въздуховоди и други инсталации с гипсокартон на метални щендери
	м2
	1.65
	 
	 

	2
	Предпазни ъглови профили при ъгли коридори Н=240см 
	бр
	14
	 
	 

	3
	Предпазни ъглови профили при ъгли прозорци 440см 
	бр
	6
	 
	 

	4
	Алуминиева жалузийна решетка по фасада - 40/40см
	бр
	1
	 
	 

	5
	Ревизионни алуминиеви капаци за инсталации – 30/50см  
	бр
	12
	 
	 

	6
	Изработка, доставка и монтаж на подемна платформа за преодоляване на височина до 250см, 2 спирки,
превозвано количество до 100 кг.
	бр
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо за  КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -2.70
	 
	 
	 
	 

	Общо, лв. без ДДС:

	ДДС 20%:

	Общо лв. с ДДС



	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
	
	
	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена
	обща стойност без ДДС

	1
	Метална конструкция
	кг
	4071.6
	 
	 

	2
	Пробиване на отвори в същ.тухлени стени и извозване на стр.отпадъци
	м3
	5
	 
	 

	3
	Временно подпиране плоча в зоната на новите отвори за врати
	м2
	42
	 
	 

	4
	Разширяване на отвори за нови врати
	м3
	3
	 
	 

	5
	Детайли за закрепване
	бр.
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо, лв. без ДДС:

	ДДС 20%:

	Общо лв. с ДДС



	ЧАСТ: ОВК
	
	
	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена
	обща стойност без ДДС

	 
	ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СПЕШНО ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (СПКО) - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставка / направа / , монтаж и демонтаж на:
	 
	 
	 
	 

	1
	Вентилатор осов с класификация по огнеустойчивост минимум F300 съгласно стандарт БДС EN 12101-3, тип NOVENCO HOT SMOKE NovAxTM ACW или подобен с технически данни: Присъединителен диаметър ф500mm, дебит 9000m3/h, статично налягане 1000Pa, обороти 2900 RPM, ел.захранване 400V 2,348kW
	бр
	1
	 
	 

	2
	Вентилатор осов, тип NOVENCO  NovAxTM ACW или подобен с технически данни: Присъединителен диаметър ф400mm, дебит 8000m3/h, статично налягане 400Pa, обороти 2830 RPM, ел.захранване 400V 1,144kW
	бр
	1
	 
	 

	3
	Клапа за контрол на дима /Smoke Control Damper/, кръгла ф500mm, тип Systemair DKIR-1, или подобна, комплект с актуатор с ел.захранване 24V НОРМАЛНО ЗАТВОРЕНА
	бр
	1
	 
	 

	4
	Клапа запорна, кръгла ф400mm тип Systemair Tune-R или подобна, комплект с актуатор с ел.захранване 24V НОРМАЛНО ЗАТВОРЕНА
	бр
	1
	 
	 

	5
	Климатизатор моно сплит система, термопомпен, с охлаждаща мощност 2,5kW 220V, 0,8 kW
	бр
	4
	 
	 

	6
	Вентилатор осов за влажни помещения тип Systemair CBF 100S или подобен с номинален дебит 100 m3/h комплект с осезател за движение, възвратн аклапа  и таймер 230V  45W
	бр
	5
	 
	 

	7
	Решетка вентилационна за монтаж на ламаринен въздуховод тип Trox AF-AG 625x225, или подобна комплект с регулираща секция
	бр
	9
	 
	 

	8
	Решетка вентилационна за монтаж на ламаринен въздуховод тип Trox AF-AG 525x225,или подобна комплект с регулираща секция
	бр
	6
	 
	 

	9
	Решетка вентилационна за пресен въздух, за монтаж на фасада, защитна против атмосферни въздействия и насекоми, тип Trox AWG_600х6600mm или подобна
	бр
	1
	 
	 

	10
	Въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,82mm, кръгли ,  с диаметър 500mm
	м
	29
	 
	 

	11
	Въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,82mm, правоъгълни , 850х300mm
	м
	10
	 
	 

	12
	Също, но 400х300
	м
	15
	 
	 

	13
	Въздуховод преход от 850х300 към ф500
	бр
	1
	 
	 

	14
	Също, но от 400х300 към ф400
	бр
	1
	 
	 

	15
	Въздуховоди от тръба PVC ф110mm
	м
	10
	 
	 

	16
	Колена от тръба PVC110mm, 90о
	бр
	4
	 
	 

	17
	Тройници 90o от тръба PVC ф110mm
	бр
	2
	 
	 

	18
	Въздуховоди от тръба PVC ф160mm
	м
	25
	 
	 

	19
	Шапка за въздуховод ф160mm
	бр
	1
	 
	 

	20
	Връзки гъвкави за вентилатори към въздуховод
	бр
	2
	 
	 

	21
	Единична проба на осов вентилатор
	бр
	6
	 
	 

	22
	Настройка на проектни дебити на вентилационни инсталации 
	бр
	2
	 
	 

	23
	Демонтаж на съществуващи въздуховоди от поцинкована ламарина с размери 850х300
	м
	32
	 
	 

	24
	Единична проба на климатик сплит система
	бр
	4
	 
	 

	25
	Радиатор секционен алуминиев 600/80/90 с топлинна мощност на една секция 189W брой секции 15, комплект с термостатичен венитл 1/2" и регулиращ холендър
	бр
	5
	 
	 

	26
	Демонтаж чугунени радиатори с височина 600, вентил и холендър
	бр
	8
	 
	 

	27
	Проба студена на плътност на радиатори
	бр
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо за СПКО - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ НА БОЛНИЧНА АПТЕКА – ПРИЗЕМНО НИВО В СГРАДАТА НА КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ,  КОТА -2.70 
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставка / направа / , монтаж и демонтаж на:
	 
	 
	 
	 

	1
	Вентилатор центробежен взривобезопасен тип Systemair EX 140-2C или подобен с технически данни: дебит 400m3/h; статично налягане 630Ра; ел.захранване 230V 0,674kW; комплект с конзолна рама за монтаж на фасада, антивибрационни тампони и гъвкави връзки с въздуховодите от материал подходящ за атмосферни въздействия и комплект с газоанализатор за спиртни пари и ацетонови пари
	бр
	2
	 
	 

	2
	Вентилатор осов тип Novenco Ø 400,дебит 8280m3/h; статично налягане 593 Ра, 400V 2,341 kW или подобен
	бр
	2
	 
	 

	3
	Клапа жалузийна с ел.задвижка тип Trox JZ-G или подобна 230V 0,3 kW НОРМАЛНО ЗАТВОРЕНА
	бр
	2
	 
	 

	4
	Вентилатор канален кръгъл тип Systemair K 160M ел.захранване 230V 63W
	бр
	1
	 
	 

	5
	Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, нагнетателен вентилатор, рекуперативен топлообменник с тънкослойни влагопропускливи  разделителни слоеве, филтър за отработен въздух G3, високоефективен филтър за пресен въздух клас F9, опция за управление на предварителен ел.въздухонагревател и монтажни елементи; тип Mitsubishi Electric Lossnay LGH-15RVX-E с номинален въздушен дебит 38 до 150m3/h или подобен, ел.захранване 230V, 50W с технически данни по приложен към проекта фирмен каталог, окомплектован с електронно управление и с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика
	бр
	1
	 
	 

	6
	Клапа възвратна тип Trox UL-1/500x215 Pressure Relief Damper с размери 500х215mm или подобна
	бр
	4
	 
	 

	7
	Клапа регулираща за монтаж на въздуховод тип Trox AGW 225X125mm или подобна
	бр
	2
	 
	 

	8
	Решетка мрежена ф100mm
	бр
	2
	 
	 

	9
	Клапа за свръх налягане тип Trox Pressure Relief Damper 600x200 max60Pa
	бр
	2
	 
	 

	10
	Клапа възвратна взривобезопасна ф160
	бр
	2
	 
	 

	11
	Решетка трансферна за врата 300х200mm
	бр
	2
	 
	 

	12
	Решетка вентилационна за пресен въздух, за монтаж на фасада, защитна против атмосферни въздействия и насекоми, тип Trox AWG_400x495mm или подобна
	бр
	2
	 
	 

	13
	Въздуховоди кръгли от поцинкована ламарина ф100mm с топлоизолация от микропореста гума 20mm със защитно покритие против атмосферни въздействия
	м
	10
	 
	 

	14
	Също, но ф160
	м
	55
	 
	 

	15
	Въздуховоди правоъгълни 400х400mm с топлоизолация 20mm микропореста гума и защитно фолио
	м
	12
	 
	 

	16
	Удължаване на PVС въздуховод на химическа камина
	м
	4
	 
	 

	17
	Шапка за въздуховод ф160
	бр
	3
	 
	 

	18
	Връзки гъвкави антивибрационни за вентилатори 
	бр
	5
	 
	 

	19
	Проба единична на вентилатор
	бр
	7
	 
	 

	20
	Настройка на проектни дебити на вентилационни инсталации
	бр
	6
	 
	 

	21
	Ревизия за съответствие за взривобезопасност и киселиноустойчивост на съществуващ вентилатор на химическа камина
	бр
	1
	 
	 

	 
	Разни
	 
	 
	 
	 

	1
	Противопожарна клапа при преминаване на съществуващи въздуховоди през стени с EI120
	бр
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо за СПКО - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	Общо, лв. без ДДС:

	ДДС 20%:

	Общо лв. с ДДС



	ЧАСТ: ВиК
	
	
	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена
	обща стойност без ДДС

	 
	ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СПЕШНО ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (СПКО) - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	Водопровод 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж РР ф20 - ст.вода РN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм 
	лм
	20
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж РР ф20 ; т. вода РN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм 
	лм
	20
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж РР ф25 - ст.вода РN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм 
	лм
	7
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж РР ф25 ; т. вода РN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм 
	лм
	7
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж поц.тр. 2" 
	лм
	8
	 
	 

	6
	 За фасонни части на поц.тр.2" 
	лм
	4
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 20
	бр
	40
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 25
	бр
	14
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване поц.тр,2" 
	бр
	8
	 
	 

	10
	Грундиране на поц.тр. 2" 
	лм
	8
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж топлоизолация за поц.тр. 2", от микропореста гума с деб.13мм 
	лм
	8
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на СК ф20-сферичен
	бр
	6
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на СКИ ф20-сферичен
	бр
	2
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на СКИ ф25-сферичен
	бр
	7
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на СКИ ф32-сферичен
	бр
	6
	 
	 

	16
	Смесителни батерии за тоал. Мивки
	бр
	3
	 
	 

	17
	Смесителни батерия за аусгус
	бр
	1
	 
	 

	18
	Смесителни батерия за кухненска мивка
	бр
	1
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на смесителни батери за душ
	бр
	2
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на сск ф20 за тоал. Чинии
	бр
	2
	 
	 

	21
	Привързване на водопровод към съществуващ
	бр
	10
	 
	 

	22
	Изместване на съществуващо трасе към таван (демонтаж и монтаж) м.л. 30.00
	лм
	30
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на пожарна касетка 60/60 за вкраждане - кранове ф2“ със щорц 52мм 
	бр
	2
	 
	 

	24
	Противопожарни уплътнения при преминаване на водопроводните тръбопроводите през стени
	бр
	10
	 
	 

	25
	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане
	м
	62
	 
	 

	26
	Дезинфекция на водопровод
	м
	62
	 
	 

	 
	Демонтажни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж поц.тр. 2"
	лм
	2
	 
	 

	2
	Демонтаж см. батерии за тоал.мивки
	бр
	7
	 
	 

	3
	Демонтаж см. батерии за душ
	бр
	1
	 
	 

	4
	Демонтаж ск. Ф20 
	бр
	2
	 
	 

	5
	Сваляне, натоварване, извозване, разтоварване и депониране на строителни отпадъци
	м3
	1
	 
	 

	 
	Канализация 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на pvc тръби:
	 
	 
	 
	 

	 
	pvc ф 110 м.л. 36.00
	мл
	36
	 
	 

	 
	pvc ф 50 м.л. 10.00
	мл
	10
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на pvc тръби за фасонни части -
	 
	 
	 
	 

	 
	pvc ф 110 
	мл
	18
	 
	 

	 
	pvc ф 50
	мл
	5
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф110 
	бр
	30
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф50
	бр
	5
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф110
	бр
	11
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф50 
	бр
	2
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на тоал.мивки среден формат със сифон
	бр
	2
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на аусгус
	бр
	1
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на кухн.мивки среден формат със сифон
	бр
	1
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на клозети моноблок със задно оттичане
	бр
	2
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж на подови сифони ф 50 със стран.оттичане 
	бр
	5
	 
	 

	12
	Привързване на нова канализация към съществуваща 
	бр
	22
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на п.пр.тр.ф20 за конденз
	мл
	30
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на S-сифон 
	бр
	3
	 
	 

	15
	Хидравлично изпитване на канализация 
	мл
	52
	 
	 

	 
	Демонтажни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на ф 110-pvc
	мл
	30
	 
	 

	2
	Демонтаж на ф 50
	мл
	5
	 
	 

	3
	Демонтаж тоалетно седало с казанче
	бр
	2
	 
	 

	4
	Демонтаж тоалетни мивки 
	бр
	7
	 
	 

	5
	Извозване на строителни отпадъци до депо
	м3
	1.5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо за СПКО - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ НА БОЛНИЧНА АПТЕКА – ПРИЗЕМНО НИВО В СГРАДАТА НА КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ,  КОТА -2.70 
	 
	 
	 
	 

	 
	Водопровод 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж РР ф20 - ст.вода РN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм
	лм
	23
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж РР ф20 ; т. вода РN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм 
	лм
	23
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж РР ф25 - ст.вода РN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм
	лм
	3
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж РР ф25 ; т. вода РN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм 
	лм
	3
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж поц.тр. 2"
	лм
	2
	 
	 

	6
	За фасонни части на поц.тр.2"
	лм
	1
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 20 
	бр 
	46
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 25 
	бр 
	6
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване поц.тр,2" 
	бр 
	2
	 
	 

	10
	 Грундиране на поц.тр. 2"
	лм
	2
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж топлоизолация за поц.тр. 2", от микропореста гума с деб.13мм
	лм
	2
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж иноксова тръба 1/2" за дест. Вода
	лм
	12
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на СК ф20-сферичен
	бр 
	8
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на СК ф25-сферичен
	бр 
	2
	 
	 

	15
	Смесителни батерии за тоал. мивки среден формат
	бр 
	2
	 
	 

	16
	Професионална смесителни батерия за кухн. мивка-с подвижен душ 
	бр 
	1
	 
	 

	17
	Смесителни батерия за кухн. Мивка -стенна 
	бр 
	1
	 
	 

	18
	Привързване на водопровод към съществуващ 
	бр 
	8
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на пожарна касетка 60/60 за вкраждане - кранове ф2“ със щорц 52мм
	бр 
	1
	 
	 

	20
	Противопожарни уплътнения при преминаване на водопроводните тръбопроводите през стени
	бр 
	11
	 
	 

	21
	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане
	лм
	54
	 
	 

	22
	 Дезинфекция на водопровод 
	лм
	54
	 
	 

	 
	Демонтажни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж поц.тр. 2" 
	лм
	2
	 
	 

	2
	Сваляне, натоварване, извозване, разтоварване и депониране на строителни отпадъци
	м3
	1
	 
	 

	 
	Канализация 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Доставка и монтаж на pvc тръби:
	 
	 
	 
	 

	 
	pvc ф 160
	лм
	4
	 
	 

	 
	pvc ф 110 
	лм
	20
	 
	 

	 
	pvc ф 50
	лм
	28
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на pvc тръби за фасонни части -
	 
	 
	 
	 

	 
	pvc ф 160
	лм
	2
	 
	 

	 
	pvc ф 110 
	лм
	10
	 
	 

	 
	pvc ф 50
	лм
	14
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф110 
	бр
	15
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф50
	бр
	20
	 
	 

	5
	 Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф110 бр. 5.00
	бр
	5
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф50 бр. 4.00
	бр
	4
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на кухн.мивка двукоритна дълбока със сифон
	бр
	1
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на кухн.мивка еднокоритна дълбока със сифон
	бр
	1
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на тоал.мивки среден формат със сифон 
	бр
	2
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110 
	бр
	1
	 
	 

	11
	Привързване на канализация към съществуваща
	бр
	7
	 
	 

	12
	Пробиване на отвор ф 160 в плоча за тр.ф110 
	бр
	2
	 
	 

	13
	Пробиване на отвор ф 75 в плоча за тр.ф50 
	бр
	1
	 
	 

	14
	Хидравлично изпитване на канализация
	лм
	52
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо за СПКО - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	Общо, лв. без ДДС:

	ДДС 20%:

	Общо лв. с ДДС



	ЧАСТ: Електро - Силнотокови
	
	
	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена
	обща стойност без ДДС

	 
	 СГРАДА НА СПЕШНО ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (СПКО) - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуващи табла 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Демонтаж на осветителни тела
	бр.
	97
	 
	 

	3
	Демонтаж на ключове и контакти
	бр.
	83
	 
	 

	4
	Демонтаж на съществуващи кабели
	м.
	800
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на стена на табло ТА1 с две секции, по схема
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на табло ТА11 за монтаж на стена, с две секции, по схема 
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на бетонов таван на перфорирана метална скара 200/40
	м.
	74
	 
	 

	8
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	520
	 
	 

	9
	Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	95
	 
	 

	10
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø14mm.
	м.
	180
	 
	 

	11
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 на скара 
	м.
	220
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 на скара
	м.
	25
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 на скара
	м.
	90
	 
	 

	14
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 на скара
	м.
	20
	 
	 

	15
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 на скара
	м.
	40
	 
	 

	16
	Доставка и полагане на ПЕ-тръба Ø12mm под мазилка
	м.
	130
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на ПЕ-тръба Ø14mm под мазилка
	м.
	90
	 
	 

	18
	Суха разделка, направа на каб.глава и свързване на жила 25мм2 към съоръжение чрез кабелни обувки
	бр.
	10
	 
	 

	19
	Суха разделка, направа на каб.глава и свързване на жила 16мм2 към съоръжение чрез кабелни обувки
	бр.
	10
	 
	 

	20
	Суха разделка и свързване на кабелни жила 6мм2 към съоръжение
	бр.
	20
	 
	 

	21
	Суха разделка и свързване на кабелни жила до 4мм2 към съоръжение
	бр.
	1008
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии открит монтаж ІР44
	бр.
	21
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 17W, ІР44, с разсейвател, 4000⁰К.                 
	бр.
	22
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 35W, ІР44, с разсейвател, 4000⁰К.         
	бр.
	61
	 
	 

	25
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 28W, ІР44, с разсейвател, 4000⁰К.
	бр.
	45
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 30W, с разсейвател,   4000ºК, с възможност за димиране 
	бр.
	38
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 11W, с вградена АБ, за евакуационно осветление,  време на осигуряване 60min
	бр.
	10
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 11W, ІР44,с вградена АБ, за евакуационно осветление,  време на осигуряване 60min
	бр.
	12
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на IR-сензори /PIR-ключ/
	бр.
	4
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж на ключове обикновени                                            
	бр.
	8
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж на ключове обикновени, ІР44                                            
	бр.
	9
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на ключове обикновени димиращи                                            
	бр.
	5
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на ключове девиаторни                                            
	бр.
	4
	 
	 

	34
	Доставка и монтаж на ключове девиаторни, ІР44                                            
	бр.
	9
	 
	 

	35
	Доставка и монтаж ключ кръстат, ІР44                                                                                                                             
	бр.
	1
	 
	 

	36
	Доставка и монтаж на импулсни бутони                                            
	бр.
	12
	 
	 

	37
	Доставка и монтаж на контакти 16А, единични, „Шуко”                                                      
	бр.
	10
	 
	 

	38
	Доставка и монтаж на контакти 16А, ІР44, единични, „Шуко”
	бр.
	17
	 
	 

	39
	Доставка и монтаж на контакти 16А, сдвоени, „Шуко”                                                      
	бр.
	3
	 
	 

	40
	Доставка и монтаж на контакти 16А, 4бр. единични в обща рамка                                                     
	бр.
	14
	 
	 

	41
	Доставка и монтаж ключ кръстат, ІР65, взривообезопасен                                                                                                                             
	бр.
	1
	 
	 

	42
	Измерване на импеданса на силнотокови елементи и съставяне на протокол
	бр.
	89
	 
	 

	43
	Измерване на осветеност и съставяне на протокол
	бр.
	26
	 
	 

	44
	Прозвъняване на т.к.
	бр.
	6
	 
	 

	 
	ПРИЗЕМНО НИВО к.-2,70м
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуващо табло 
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Демонтаж на осветителни тела
	бр.
	32
	 
	 

	3
	Демонтаж на ключове и контакти
	бр.
	18
	 
	 

	4
	Демонтаж на съществуващи кабели
	м.
	470
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на стена на табло ТА2 с две секции, по схема
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на бетонов таван на перфорирана метална скара 200/40
	м.
	16
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на кабел СВТн 3х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	160
	 
	 

	8
	Доставка и полагане на кабел СВТн 4х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	20
	 
	 

	9
	Доставка и полагане на кабел СВТн 3х2,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø14mm.
	м.
	130
	 
	 

	10
	Доставка и полагане на кабел СВТн 3х4 мм2 на скара 
	м.
	110
	 
	 

	11
	Доставка и полагане на кабел СВТн 5х4 мм2 на скара
	м.
	60
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на кабел СВТн 5х6 мм2 на скара
	м.
	35
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на кабел СВТн 5х16 мм2 на скара
	м.
	20
	 
	 

	14
	Доставка и полагане на ПЕ-тръба Ø12mm под мазилка
	м.
	40
	 
	 

	15
	Доставка и полагане на ПЕ-тръба Ø14mm под мазилка
	м.
	40
	 
	 

	16
	Суха разделка, направа на каб.глава и свързване на жила 16мм2 към съоръжение чрез кабелни обувки
	бр.
	10
	 
	 

	17
	Суха разделка и свързване на кабелни жила 6мм2 към съоръжение
	бр.
	20
	 
	 

	18
	Суха разделка и свързване на кабелни жила до 4мм2 към съоръжение
	бр.
	524
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии 
	бр.
	19
	 
	 

	20
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии открит монтаж, ІР65
	бр.
	28
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 14W, с разсейвател, 4000⁰К.
	бр.
	5
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 28W, ІР44, с разсейвател, 4000⁰К.
	бр.
	6
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED35W, ІР65, взривообезопасено, с разсейвател, 4000⁰К.
	бр.
	6
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 30W, с разсейвател,   4000ºК, с възможност за димиране                 
	бр.
	2
	 
	 

	25
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 11W, с вградена АБ, за евакуационно осветление,  време на осигуряване 60min
	бр.
	4
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 11W, ІР65, взривообезопасено, с вградена АБ, за евакуационно осветление, време на осигуряване 60min
	бр.
	8
	 
	 

	27
	Доставка и монтаж на ключове обикновени                                            
	бр.
	2
	 
	 

	28
	Доставка и монтаж на ключове обикновени, ІР65, взривообезопасени                                            
	бр.
	7
	 
	 

	29
	Доставка и монтаж на ключове обикновени димиращи                                            
	бр.
	2
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж на ключове девиаторни, ІР65, взривообезопасени                                                                                     
	бр.
	5
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж ключ кръстат, ІР65, взривообезопасен                                                                                                                             
	бр.
	1
	 
	 

	32
	Доставка и монтаж на контакти 16А, единични, „Шуко”                                                      
	бр.
	4
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на контакти 16А, единични, ІР65, взривообезопасени                                                                                     
	бр.
	12
	 
	 

	34
	Доставка и монтаж на контакти 16А, сдвоени, „Шуко”                                                      
	бр.
	2
	 
	 

	35
	Измерване на импеданса на силнотокови елементи и съставяне на протокол
	бр.
	18
	 
	 

	36
	Измерване на осветеност и съставяне на протокол
	бр.
	14
	 
	 

	37
	Прозвъняване на т.к.
	бр.
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Разни
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	750
	 
	 

	2
	Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	250
	 
	 

	3
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø14mm.
	м.
	360
	 
	 

	4
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 на скара 
	м.
	280
	 
	 

	5
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 на скара
	м.
	25
	 
	 

	6
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 на скара
	м.
	80
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 на скара
	м.
	90
	 
	 

	8
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 на скара
	м.
	40
	 
	 

	9
	Доставка и полагане на кабел СВТн 3х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	120
	 
	 

	10
	Доставка и полагане на кабел СВТн 4х1,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø12mm.
	м
	20
	 
	 

	11
	Доставка и полагане на кабел СВТн 3х2,5 мм2 на скара и в ПЕ-тръба Ø14mm.
	м.
	80
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на кабел СВТн 3х4 мм2 на скара 
	м.
	60
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на кабел СВТн 5х4 мм2 на скара
	м.
	20
	 
	 

	14
	Доставка и полагане на кабел СВТн 5х6 мм2 на скара
	м.
	20
	 
	 

	15
	Доставка и полагане на кабел СВТн 5х16 мм2 на скара
	м.
	10
	 
	 

	16
	ГРТ - нов извод 80А
	бр.
	1
	 
	 

	17
	ГРТ - нов извод 50А
	бр.
	1
	 
	 

	18
	ГРТ - нов извод 63А
	бр.
	1
	 
	 

	19
	ГРТ - нов извод 32А
	бр.
	1
	 
	 

	20
	Направа гнездо за конзолна кутия
	бр.
	149
	 
	 

	21
	Доставка на конзолна кутия 
	бр.
	149
	 
	 

	22
	Монтаж на конзолна кутия
	бр.
	149
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общо, лв. без ДДС:

	ДДС 20%:

	Общо лв. с ДДС



	ЧАСТ: Електро - Слаботокови
	
	
	
	

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
	Мярка
	Колич.
	Ед.цена
	обща стойност без ДДС

	 
	 СГРАДА НА СПЕШНО ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (СПКО) - ПРИЗЕМНО НИВО,  КОТА -3.22
	 
	 
	 
	 

	 
	І. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	І.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвори в тухлени стени
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Направа на отвори в бетонна стена 
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2 
	м
	300
	 
	 

	4
	Полагане на проводник  по скара 
	м
	400
	 
	 

	5
	Изтегляне проводник /кабел/ в тръба 
	м
	1000
	 
	 

	6
	Доставка кабелоподобен пров. - червен трудногорим  - 2х0.8мм червен 
	м
	1400
	 
	 

	 
	І.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван 
	бр.
	34
	 
	 

	2
	Монтаж и ПНР на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Монтаж и ПНР на адресируем светлинен и звуков сигнализатор - вътрешна сирена
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Монтаж и ПНР на адресируем модул с 1 изход и 1 вход
	бр.
	3
	 
	 

	5
	Монтаж и ПНР на захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Прозвъняване на кабелни жила
	бр.
	52
	 
	 

	7
	Свързване на проводник към съоръжение
	бр.
	52
	 
	 

	8
	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила 
	бр.
	52
	 
	 

	9
	ПНР и измерване на съединителна линия
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Доставка на кабелни накрайници
	бр.
	8
	 
	 

	11
	Препрограмиране на системата
	бр.
	1
	 
	 

	12
	Зачистване на кабелни жила  и монтаж на кабелни накрайници
	бр.
	84
	 
	 

	13
	Проверка тракта датчик централа
	бр.
	20
	 
	 

	14
	Проверка на линиите за звукова аларма
	бр.
	2
	 
	 

	 
	І.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Адресируем оптично-димен пожароизвестител за монтаж на окачен таван и таван , вграден изолатор от съществуващите
	бр.
	34
	 
	 

	2
	Основа за пожароизвестител 
	бр.
	34
	 
	 

	3
	Адресируем ръчен пожароизвестител , вграден изолатор съществуващ
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Адресируем светлинен и звуков сигнализатор - вътрешна сирена съществуваща
	бр.
	2
	 
	 

	5
	Адресируем модул с 1 изход и 1 вход
	бр.
	3
	 
	 

	6
	Захранващи блокове
	бр.
	1
	 
	 

	 
	II. Повиквателна система
	 
	 
	 
	 

	 
	VІ.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Направана улеи в тухлена стена с размер 5/5 см 
	м
	18
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	8
	 
	 

	3
	Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж 
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Доставка и Монтаж на конзола 
	бр.
	2
	 
	 

	5
	Полагане  на JY/ST/Y над ок. Таван
	м
	230
	 
	 

	6
	Изтегляне  на JY/ST/Y в тръба
	м
	120
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на гофрирана тръбаф16 мм по стена 
	м
	90
	 
	 

	8
	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила
	бр.
	50
	 
	 

	9
	Свързване на кабелни жила
	бр.
	50
	 
	 

	10
	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 2х2х0.8мм2-червен
	м
	150
	 
	 

	11
	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 1х2х0.5мм2-червен
	м
	200
	 
	 

	 
	VІ.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на тонрегулатор 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Монтаж на високоговорители на таван 1,5 вт 
	бр.
	6
	 
	 

	 
	VІ.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Високоговорители за окачен таван LBC 3087/41, 6,3 и 1.5W, 100V, за евакуационни системи 
	бр.
	6
	 
	 

	2
	Атенюатор за оповестителна система LBC1401/10, 100V 
	бр.
	2
	 
	 

	 
	I. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 
	 
	 
	 
	 

	 
	ІI.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1х1мм2  
	м
	25
	 
	 

	3
	Полагане на кабел FTP по скара или над окачен таван
	м
	350
	 
	 

	4
	Изтегляне на  кабел  FTP в тръба 
	м
	50
	 
	 

	5
	Доставка и Монтаж на разпределителна кутия 10/10
	бр.
	4
	 
	 

	6
	Изтегляне на  кабел ШВПЛ  в тръба 
	м
	50
	 
	 

	7
	Доставка на кабел FTP-4х2х0,5 мм - 5Е 
	м
	400
	 
	 

	8
	Доставка на кабел  ШВПЛ 2х0,5мм2 
	м
	50
	 
	 

	 
	ІI.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ СИСТЕМА ДОСТЪП
	 
	 
	 
	 

	1
	Кримпване на проводник FTP
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Монтаж на четец за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж 
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Монтаж на на бутон за отваряне на врата
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Монтаж на  захранващ модул 
	бр.
	2
	 
	 

	5
	Монтаж на  монтажна кутия за контролер и захр.модул и магнитен контакт
	бр.
	2
	 
	 

	6
	Монтаж на  акумулаторна батерия 12V/7 аh 
	бр.
	2
	 
	 

	7
	Програмиране на системата
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Наладка на система за достъп
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ІI.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДОСТЪП
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на четец AR-737H за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж.  
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Доставка на бутон за отваряне на врата
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Доставка на  захранващ модул
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Доставка на  монтажна кутия за контролер и захр.модул 
	бр.
	2
	 
	 

	5
	Доставка на магнитен контакт 
	бр.
	2
	 
	 

	6
	Доставка на  акумулаторна батерия 12V/7 аh 
	бр.
	2
	 
	 

	7
	Зачистване и свързване на жила 
	бр.
	20
	 
	 

	8
	Електрически проби на кабелни жила 
	бр.
	5
	 
	 

	9
	Функционална проверка на инсталацията
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ІІ. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	ІІІ.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Полагане на RG6  над окачен таван и скара 
	м
	450
	 
	 

	3
	Полагане на СВТ по скара 
	м
	10
	 
	 

	4
	Полагане на ШВПЛ над окачен таван и скара 
	м
	450
	 
	 

	5
	Монтаж на  кутия за открит монтаж
	бр.
	4
	 
	 

	6
	Доставка на скрепителни елементи
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Доставка на кабелен проводник RG6 
	м
	450
	 
	 

	8
	Доставка на кабел  ШВПЛ 2х0,5мм2  
	м
	450
	 
	 

	9
	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 3х1,5мм2
	м
	10
	 
	 

	 
	ІІІ.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на захранващ адаптер за камера
	бр.
	3
	 
	 

	2
	Монтаж на камера за вътрешен монтаж куполна камера 2 Мегапиксел (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux (0 Lux IR on); обектив 3.6 мм;интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSDменю с контрол по коаксиалния кабел; 12Vdc/3W
	бр.
	3
	 
	 

	3
	Монтаж наDVR за 8 камери с HDD 
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Монтаж и програмиране на рекордер с HDD
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Настройка на камера за видеонаблюдение
	бр.
	3
	 
	 

	6
	Монтаж на  BNC конектор
	бр.
	6
	 
	 

	 
	ІІІ.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на захранващ блок за камери
	бр.
	3
	 
	 

	2
	Куполна камера 2 Мегапиксел (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux (0 Lux IR on); обектив 3.6 мм;интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSDменю с контрол по коаксиалния кабел; за външен монтаж; 12Vdc/3W
	бр.
	3
	 
	 

	3
	Доставка на кутии 
	бр.
	3
	 
	 

	4
	Доставка на DVR за 8 камери с HDD 
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Доставка на монтажна основа за камери
	бр.
	3
	 
	 

	6
	Доставка на BNC конектор
	бр.
	6
	 
	 

	 
	III. ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ телефонна
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа улеи в стена 
	м
	30
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	5
	 
	 

	3
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23 мм 
	м
	30
	 
	 

	 
	2. МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДОСТАВКА - телефонна и СКС
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на тримодулна кутия, комплектована с 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, открит монтаж 
	бр.
	14
	 
	 

	2
	Доставка,изтегляне и полагане на инсталационен кабел Real10 Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz 
	м
	1470
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на аранжиращ панел за ком.шкаф 1U
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Доставка на крепежни елементи за комуникационен шкаф
	бр.
	5
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на държач за 4 броя RJ45
	бр.
	7
	 
	 

	6
	Терминиране на свързващ модул RJ45,Cat6
	бр.
	28
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на свързващ модул RJ45,“Real10“,Cat6
	бр.
	28
	 
	 

	8
	Доставка на свързващ кабел, телефонен, 1.5м 
	бр.
	14
	 
	 

	9
	Доставка на свързващ кабел,интернет, 1.5м 
	бр.
	14
	 
	 

	10
	Доставка на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH,Cat 6, 1.5м 
	бр.
	14
	 
	 

	11
	Доставка и полагане на маркировка /не горима и водоустойчива/ за кабел, крайни точки и панели
	бр.
	20
	 
	 

	12
	Наладка и пускане в действие на системата
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Зачистване и свързване на жила 
	бр.
	144
	 
	 

	14
	Електрически проби на кабелни жила 
	бр.
	60
	 
	 

	 
	IV. Вътрешна кабелна телевизионна система
	 
	 
	 
	 

	 
	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор 
	бр.
	10
	 
	 

	2
	Направа на улей 
	м.
	20
	 
	 

	3
	Направа на гнездо за конзола
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Доставка на конзола
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Монтаж на конзола
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм 
	м
	50
	 
	 

	7
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм 
	м
	50
	 
	 

	8
	Доставка на проводник  RG-6
	м
	100
	 
	 

	9
	Изтегляне на проводник  RG-6 
	м
	100
	 
	 

	10
	Доставка на проводник  RG-11
	м
	50
	 
	 

	11
	Изтегляне на проводник  RG-11 
	м
	50
	 
	 

	12
	Доставка на разклонителна кутия 10/10 
	бр
	1
	 
	 

	13
	Монтаж на разклонителна кутия 10/10
	бр
	1
	 
	 

	14
	Зачистване на кабелни жила
	бр
	2
	 
	 

	15
	Преконфигуриране на съществуващата инсталация
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж на съоръжения
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на ТV розетка на букса за скрита инсталация
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Монтаж на пасивен видеоразклонител
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Спецификация на машини и съоръжения
	 
	 
	 
	 

	1
	Абонатен контакт "ТV" на букса за скрита инсталация
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Пасивен видеоразклонител
	бр.
	1
	 
	 

	 
	V. Охранителна система
	 
	 
	 
	 

	 
	I. ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА
	 
	 
	 
	 

	1
	Контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА Вградени възможности за контрол на достъп; Поддържа интернет модул IP150 и GSM/GPRS комуникатор и от серията PCS и гласовия модул VDMP3; 5 програмируеми (PGM) изходана платката, разширяеми до 250; Възможност за свързване на димооптичен датчик директно към PGM1; Поддържа до 254 разширителни модула; По
	бр.
	1
	 
	 

	2
	7Ah Акумулатор 12V; 7Ah
	бр.
	2
	 
	 

	3
	28x28 Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Захранваща платка 1.75 Amp 
	бр.
	1
	 
	 

	5
	32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ английски език EN 50131
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Обемен датчик пасивен инфрачервен - четворен PIR елемент, цифрова
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Магнитен контакт за врата
	бр.
	1
	 
	 

	8
	SV2002 N Вътрешна пиезо сирена с лампа
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на кабел 6х0,22 за СОТ
	м
	50
	 
	 

	10
	Доставка на кабел UTP 5E
	м
	35
	 
	 

	11
	Дюбели и скрепителни елементи
	бр.
	40
	 
	 

	 
	II. МОНТАЖ НА АПАРАТУРА
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на  централен модул
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Монтаж на 7Ah Акумулатор 12V; 7Ah
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Монтаж на метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Монтаж на захранваща платка 1.75 Amp 
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Монтаж на 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ английски език EN 50131; SECURITY GRADE: 2
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Монтаж на Обемен датчик пасивен инфрачервен - четворен PIR елемент, цифрова
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Монтаж на магнитен контакт за врата
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Монтаж на Вътрешна пиезо сирена с лампа
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Зачистване на кабелни жила
	бр.
	25
	 
	 

	 
	ТЕСТВАНЕ НАСТРОЙКА И ПУСК НА СИТЕМАТА
	 
	 
	 
	 

	1
	Прозвъняване на линиите
	бр.
	4
	 
	 

	2
	Програмиране на системата
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Видеодомофонна система 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инсталационни работи – Видеодомофонна система 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Направа улеи 
	м
	20
	 
	 

	3
	Доставка на комплект кабели за видеодомофон 
	м
	300
	 
	 

	4
	Изтегляне на проводник /кабел/ 
	м
	300
	 
	 

	5
	Доставка на гофрирана тръба ф23 мм  
	м
	50
	 
	 

	 
	Монтаж на съоръжения – Видеодомофонна система 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтажни работи на видеодомофонен апарат
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Монтажни работи на видеодомофона видеокамера с разговорно устройство
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Монтаж на захранващ блок
	бр.
	2
	 
	 

	4
	Настройка оживяване тестване на системата
	бр.
	3
	 
	 

	 
	Доставка на машини и съоръжения – Видеодомофонна система 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на цветна видеокамера с вградено разговорно устройство
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Доставка на 4“ цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Доставка на захранване
	бр.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПРИЗЕМНО НИВО к.-2,70м
	 
	 
	 
	 

	 
	І. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	І.1.ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	

	1
	Направа на отвори в тухлени стени
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Направа на отвори в бетонна стена 
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2 
	м
	100
	 
	 

	4
	Полагане на проводник  по скара 
	м
	100
	 
	 

	5
	Изтегляне проводник /кабел/ в тръба 
	м
	100
	 
	 

	6
	Доставка кабелоподобен пров. - червен трудногорим  - 2х0.8мм червен 
	м
	200
	 
	 

	 
	І.2.МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван 
	бр.
	11
	 
	 

	2
	Монтаж и ПНР на вторичен изнесен светлинен сигнализатор
	бр.
	4
	 
	 

	3
	Монтаж и ПНР на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Монтаж и ПНР на адресируем светлинен и звуков сигнализатор - вътрешна сирена
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Монтаж и ПНР на конвенционален модул
	бр.
	2
	 
	 

	6
	Монтаж и ПНР на адресируем модул за управление на светлини и звукови сигнализации
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Монтаж и ПНР на адресируем модул с 1 изход и 1 вход
	бр.
	5
	 
	 

	8
	Монтаж и ПНР на ценерова бариера
	бр.
	2
	 
	 

	9
	Монтаж и ПНР на конвенционални датчици EX с основа
	бр.
	5
	 
	 

	10
	Монтаж и ПНР на захранващ блок
	бр.
	3
	 
	 

	11
	Демонтаж на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван 
	бр.
	11
	 
	 

	12
	Демонтаж на адресируем ръчен пожароизвестител
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Демонтаж на адресируем светлинен и звуков сигнализатор - вътрешна сирена
	бр.
	1
	 
	 

	14
	Прозвъняване на кабелни жила
	бр.
	52
	 
	 

	15
	Свързване на проводник към съоръжение
	бр.
	52
	 
	 

	16
	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила 
	бр.
	52
	 
	 

	17
	ПНР и измерване на съединителна линия
	бр.
	1
	 
	 

	18
	Доставка на кабелни накрайници
	бр.
	8
	 
	 

	19
	Препрограмиране на системата
	бр.
	1
	 
	 

	20
	Зачистване на кабелни жила  и монтаж на кабелни накрайници
	бр.
	84
	 
	 

	22
	Проверка тракта датчик централа
	бр.
	20
	 
	 

	23
	Проверка на линиите за звукова аларма
	бр.
	2
	 
	 

	 
	І.3.СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 
	 
	 

	1
	Адресируем оптично-димен пожароизвестител за монтаж на окачен таван и таван , вграден изолатор от съществуващите
	бр.
	11
	 
	 

	2
	Основа за пожароизвестител 
	бр.
	11
	 
	 

	3
	Вторичен изнесен светлинен сигнализатор
	бр.
	4
	 
	 

	4
	Адресируем ръчен пожароизвестител , вграден изолатор съществуващ
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Адресируем светлинен и звуков сигнализатор - вътрешна сирена съществуваща
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Адресируем модул с 1 изход и 1 вход
	бр.
	5
	 
	 

	7
	Адресируем модул конвенционални линии
	бр.
	2
	 
	 

	8
	Ценерова бариера
	бр.
	2
	 
	 

	9
	Конвенционални датчици EX комплект с основа
	бр.
	5
	 
	 

	10
	Захранващи блокове
	бр.
	3
	 
	 

	 
	VІ. Повиквателна система
	 
	 
	 
	 

	 
	VІ.2.МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на тонрегулатор 
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Монтаж на високоговорители на таван 1,5 вт 
	бр.
	6
	 
	 

	3
	Демонтаж на високоговорители на таван 1,5 вт 
	бр.
	8
	 
	 

	4
	Демонтаж на тонрегулатор
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ІI.  СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 
	 
	 
	 
	 

	 
	ІI.1.ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1х1мм2  
	м
	25
	 
	 

	3
	Полагане на кабел FTP по скара или над окачен таван
	м
	118
	 
	 

	4
	Изтегляне на  кабел  FTP в тръба 
	м
	22
	 
	 

	5
	Доставка и Монтаж на разпределителна кутия 10/10
	бр.
	8
	 
	 

	6
	Изтегляне на  кабел ШВПЛ  в тръба 
	м
	10
	 
	 

	7
	Доставка на кабел FTP-4х2х0,5 мм - 5Е 
	м
	140
	 
	 

	8
	Доставка на кабел  ШВПЛ 2х0,5мм2 
	м
	10
	 
	 

	 
	ІI.2.МОНТАЖНИ РАБОТИ СИСТЕМА ДОСТЪП
	 
	 
	 
	 

	1
	Кримпване на проводник FTP
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Монтаж на четец за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж 
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Монтаж на  захранващ модул 
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Монтаж на  монтажна кутия за контролер и захр.модул
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Монтаж на магнитен контакт
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Монтаж на  акумулаторна батерия 12V/7 аh 
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Монтаж на бутон за отваряне на врата
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Програмиране на системата
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Наладка на система за достъп
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ІI.3.СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДОСТЪП
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на четец AR-737H за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж.  
	бр.
	1
	 
	 

	1
	Доставка на  захранващ модул
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Доставка на  монтажна кутия за контролер и захр.модул 
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Доставка на бутон за отваряне на врата
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Доставка на магрнитен контакт
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Доставка на  акумулаторна батерия 12V/7 аh 
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Зачистване и свързване на жила 
	бр.
	10
	 
	 

	7
	Електрически проби на кабелни жила 
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ІІІ.  СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	ІІІ.1.ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	 
	1.МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на захранване
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Демонтаж на камера за вътрешен монтаж куполна камера 
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Монтаж на камера за вътрешен монтаж куполна камера 
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Монтаж на захранване
	 
	 
	 
	 

	5
	Програмиране на рекордер
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Настройка на камера за видеонаблюдение
	бр.
	1
	 
	 

	 
	IV. ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет
	 
	 
	 
	 

	 
	ІV.1.ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ телефонна
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа улеи в стена 
	м
	5
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Направа на отвор за кабелна скара
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23 мм 
	м
	10
	 
	 

	 
	ІV.2.МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДОСТАВКА - телефонна и СКС
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на тримодулна кутия, комплектована с 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, открит монтаж 
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Доставка,изтегляне и полагане на инсталационен кабел Real10 Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz 
	м
	80
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на аранжиращ панел за ком.шкаф 1U
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Доставка на крепежни елементи за комуникационен шкаф
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на държач за 4 броя RJ45
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Терминиране на свързващ модул RJ45,Cat6
	бр.
	2
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на свързващ модул RJ45,“Real10“,Cat6
	бр.
	2
	 
	 

	8
	Доставка на свързващ кабел, телефонен, 1.5м 
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на свързващ кабел,интернет, 1.5м 
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Доставка на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH,Cat 6, 1.5м 
	бр.
	1
	 
	 

	11
	Доставка и полагане на маркировка /не горима и водоустойчива/ за кабел, крайни точки и панели
	бр.
	1
	 
	 

	12
	Наладка и пускане в действие на системата
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Зачистване и свързване на жила 
	бр.
	5
	 
	 

	14
	Електрически проби на кабелни жила 
	бр.
	2
	 
	 

	Общо, лв. без ДДС:

	ДДС 20%:

	Общо лв. с ДДС




	Дата :
	________ / _________ / ______

	
Име и фамилия:
	
__________________________

	
Длъжност:
	
__________________________

	Подпис :
	__________________________




