Образец № 5а 



Приложение към ценовото предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО  И  СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА  В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ  ”


Обща цена за изпълнение на поръчката ..........................без ДДС или ……..………… /словом: ............................./ лева с  ДДС.



	№
	Наименование на СМР 
	Мярка
	К-во
	Ед.цена
	Общо

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на стени 25см – 6,08м2
	м3
	1.52
	 
	 

	2
	Демонтаж стени 35см – 3,77м2
	м3
	1.32
	 
	 

	3
	Демонтаж на стени 10см . ГК
	м²
	115.33
	 
	 

	4
	Отвори в стени 35см – 3,03м2
	м3
	1.06
	 
	 

	5
	Разширяване на отвори в стени – 19бр
	м3
	0.95
	 
	 

	6
	Демонтаж на настилка гранитогрес и цим. Замазка -10см
	м²
	37.9
	 
	 

	7
	Демонтаж на цокъл гранитогрес - 10см
	м'
	38.6
	 
	 

	8
	Демонтаж на настилка мозайка и цим. Замазка – 10см
	м²
	30.05
	 
	 

	9
	Демонтаж на цокъл мозайка - 10см
	м'
	108.5
	 
	 

	10
	Демонтаж на окачен таван – растерен 60/60
	м²
	251.4
	 
	 

	11
	Демонтаж на окачен таван – гипсокартон
	м²
	8.26
	 
	 

	12
	Демонтаж врати метални -  90/200см – 8бр 
	м²
	14.4
	 
	 

	13
	Демонтаж врати алуминиеви
	м²
	10
	 
	 

	 
	- 90/200 – 4бр
	 
	 
	 
	 

	 
	- 90/200 – 1бр - фасадна
	 
	 
	 
	 

	 
	- 100/200 – 1бр - фасадна
	 
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж на прозорци алуминиеви - вътрешни
	м²
	2.86
	 
	 

	 
	- 80/110 – 2бр
	 
	 
	 
	 

	 
	- 100/110 – 1бр
	 
	 
	 
	 

	15
	Демонтаж на фасадна дограма – прозорец 200/150 – 1бр
	м²
	3
	 
	 

	16
	Демонтаж на отваряемо крило фасадна PVC дограма
	м²
	0.3
	 
	 

	17
	Демонтаж на осветителни тела
	бр.
	95
	 
	 

	18
	Пробиване на отвори за инсталации – 20/20см в тухлени стени 
	бр.
	7
	 
	 

	 
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	НОВИ СМР 
	 
	 
	 
	 

	 
	СТЕНИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Зидани стени 25см (при подемник аптека) – 6,72 м2
	м3
	1.68
	 
	 

	2
	Зазиждане на фасадни отвори – 2,00 м2
	м3
	0.6
	 
	 

	3
	Фасадна изолация след зазиждане на фасаден отвор
	м²
	2
	 
	 

	4
	Фасадна мазилка и финишинг след зазиждане отвор
	м²
	2
	 
	 

	5
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2Х2пл. гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери
	м²
	119.2
	 
	 

	6
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. С 2пл. Гипсокартон и 2пл. влагоустойчив гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери
	м²
	62.37
	 
	 

	7
	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2Х2пл. влагоустойчив гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери
	м²
	13.5
	 
	 

	8
	Преградна стена тип Knauf W112 10см. 2Х2пл. гипсокартон на метални щендери
	м²
	3.8
	 
	 

	9
	Шахтова стена тип Knauf W628В с 2пл. гипсокартон на метални щендери 
	м²
	21.5
	 
	 

	10
	Шахтова стена тип Knauf W628В с 2пл. гипсокартон и 5см минерална вата на метални щендери 
	м²
	1.52
	 
	 

	11
	Шахтова стена тип Knauf W628В с 2пл. влагоустойчив гипсокартон, и 5см минерална вата на метални щендери
	м²
	4.2
	 
	 

	12
	Шахтова стена от звукоизолационни панели и 5см минерална вата на метални щендери
	м²
	5.2
	 
	 

	13
	Укрепващи профили за гипсокартонени стени – 38бр х 3,50м
	м'
	133
	 
	 

	14
	Мазилка и шпакловка при отвори в стени
	м²
	11.71
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на стенна облицовка HPL B-s1,d0 – 6мм до Н2,10м
	м²
	114.46
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на PVC стенна облицовка 2мм клас по реакция на огън B-S2,d1
	м²
	46.68
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на фаянс по стени 
	м²
	63.88
	 
	 

	18
	Шпакловка и подготовка за латекс по новоизмазани стени 
	м²
	6.92
	 
	 

	19
	Шпакловка и подготовка за латекс по гипсокартонени стени
	м²
	212.45
	 
	 

	20
	Шпакловка и подготовка на стени латекс за нов латекс
	м²
	464.07
	 
	 

	21
	Цветен антибактериален латекс по стени
	м²
	444.1
	 
	 

	22
	Латекс по стени, бял
	м²
	204.01
	 
	 

	23
	Латекс устойчив на влага
	м²
	29.71
	 
	 

	 
	ТАВАНИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на метални щендери
	м²
	118.23
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери
	м²
	14.27
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на окачен таван растерен 60/60 с клас по рекация на огън b-s1,d0 
	м²
	154.09
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на окачен таван растерен 60/60, подходящ за мокри помещения
	м²
	17.60
	 
	 

	5
	Шпакловка и подготовка за латекс по тавани гипсокартон
	м²
	132.50
	 
	 

	6
	Шпакловка и подготовка за латекс на тавани латекс (при греди) 
	м²
	10.55
	 
	 

	7
	Антибактериален латекс по тавани 
	м²
	121.25
	 
	 

	8
	Латекс устойчив на влага и мухъл по тавани
	м²
	13.60
	 
	 

	9
	Латекс по тавани
	м²
	8.20
	 
	 

	 
	ПОДОВЕ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Полагане на армирана циментова замазка  след демонтаж гранитогрес /за PVC/
	м²
	41.03
	 
	 

	2
	Полагане на армирана циментова замазка  след демонтаж мозайка/за гранитогрес/
	м²
	30.7
	 
	 

	3
	Полагане на саморазливна замазка под PVC настилка – 3мм
	м²
	228.85
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на PVC рулонна настилка 2мм - клас по реакция на огън Dfl-s1
	м²
	154.15
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на PVC рулонна настилка 2 мм с декоративни елементи - клас по реакция на огън Dfl-s1 
	м²
	74.7
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на PVC меки первази
	м'
	195.36
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на противоплъзгащ гранитогрес  1см
	м²
	26.8
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж  на первази гранитогрес 10см
	м'
	51.04
	 
	 

	 
	ДОГРАМИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на плътна алуминиева дограма без прекъснат термомост 
– 80/205 – 1бр. вратa 1,64м2
– 90/205 – 1бр. врата 1,85м2
– 95/205 – 2бр. врата 1,95м2
– 95/210 – 2бр. врата 2,00м2
– 100/210 – 1бр. врата 2,10м2
По спецификация 
	м²
	13.47
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж на плътна алуминиева дограма без прекъснат термомост, димоуплътнена, самозатваряща се - автомат
– 100/208 – 1бр. врата 2,08м2
По спецификация 
	м²
	2.08
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на плътна алуминиева дограма без прекъснат термомост с прозорче 36/40см за наблюдение на пациентите 
– 100/205 – 2бр. вратa 2,05м2
– 120/210 – 2бр. врата 2,52м2
По спецификация 
	м²
	9.14
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост
– 115/100 – 1бр.прозорец 1,15м2
По спецификация
	м²
	1.15
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI30, замозатваряща се с автомат  
– 90/205 – 1бр. вратa 1,85м2
– 90/210 – 2бр. вратa 1,89м2
– по спецификация
	м²
	5.63
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI30, замозатваряща се с автомат с прозорче 36/40см за наблюдение на пациентите   
– 100/205 – 1бр. вратa 2,05м2
– по спецификация
	м²
	2.05
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI30, автоматична плъзгаща се врата, остъклена с фотоклетка, с възможност за ръчно отваряне 
– 100/210 – 1бр. вратa 2,10м2
– по спецификация
	м²
	2.1
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI60, ДИМОУПЛЪТНЕНА, самозатваряща се с автомат  
– 100/205 – 1бр. вратa 2,05м2
– по спецификация
	м²
	2.05
	 
	 

	8
	Доставка и полагане на матово фолио по фасадни прозорци (WC) - 2бр
	м²
	8.1
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма, с прекъснат термомост
– 200/150 – 1бр. прозорец 3,00м2
–75/205 – 1бр. неотваряема рамка 1,54м2
– по спецификация 
	м²
	4.54
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на термопанел с отвор за въздуховод към фасадна PVС дограма
	м²
	0.3
	 
	 

	11
	Ревизионни алуминиеви капаци за инсталации– 40/50см 
	бр.
	8
	 
	 

	 
	РАЗНИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Стоманени профили за щурцове над врати в тухлени стени:
- 2бр. метален профил 120/150/4мм с дължина - 1,40м 
	м'
	2.8
	 
	 

	2
	2 бр метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,20м
-4бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,35м
-7бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,40м
-1бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,50м
-2бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,60м
	м'
	22.3
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на аксесоари за WC - комплект
	бр.
	3
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на аксесоари за WC за хора в неравностойно положение - комплект
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Облицоване на въздуховоди с гипсофазерна метална конструкция 
	м²
	2.9
	 
	 

	6
	Комплексна фасадна система тип Баумит за въздуховоди /с минерална вата 6см – за фасади/ с цветна минерална мазилка
	м²
	3.3
	 
	 

	7
	Декоративни алуминиеви лайсни за деформационни фуги 
	м'
	16.4
	 
	 

	8
	Извозване на отпадъци
	м3
	49.3
	 
	 

	9
	Извозване на демонтирана дограма – 19бр
	м²
	31.56
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо лв. с ДДС
	 
	 
	 
	 



	№
	ЕЛЕМЕНТ 
	Мярка
	К-во
	Ед.цена
	Общо

	1
	Метална конструкция за колони и греди нови отвори 2 UPN140
	кг
	1587.2
	 
	 

	2
	Оп.плоча
	кг
	135.6
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо лв. с ДДС
	 
	 
	 
	 




	№ 
	Наименование на СМР 
	Мярка
	К-во 
	Ед.цена
	Общо

	
	
	
	
	
	

	 
	ЧАСТ ВОДОПРОВОД 
	 
	 
	 
	 

	 
	МОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж РР ф20 - ст.вода РN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм
	m`
	70
	 
	 

	2
	 - също, но ф25;  
	m`
	25
	 
	 

	3
	 - също, но ф32;  
	m`
	5
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж РР ф20 ; т. вода РN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм
	m`
	70
	 
	 

	5
	 - също, но ф25;  
	m`
	25
	 
	 

	6
	 - също, но ф32;  
	m`
	5
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на  укрепители за п.пр. тръби  ф20
	бр.
	120
	 
	 

	8
	 - също, но ф25
	бр.
	40
	 
	 

	9
	 - също, но ф 32
	бр.
	8
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на СК ф20-сферичен
	бр.
	6
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж на СК ф25-сферичен
	бр.
	6
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на СКИ ф20
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на СКИ ф25
	бр.
	3
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на СКИ ф32
	бр.
	2
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на сск ф20 за тоал. чинии
	бр.
	4
	 
	 

	16
	Доставка и монтаж на смесителни батери за аусгус
	бр.
	1
	 
	 

	17
	Доставка и монтаж на смесителни батери за мивки - стенни
	бр.
	5
	 
	 

	18
	Доставка и монтаж на смесителни батери за тоалетни  мивки - стоящи
	бр.
	11
	 
	 

	19
	Доставка и монтаж на смесителни батери за душ
	бр.
	4
	 
	 

	20
	Привързване на водопровод към ВВК
	бр.
	20
	 
	 

	21
	Противопожарни уплътнения при преминаване на водопроводните тръбопроводите през стени и плочи
	бр.
	20
	 
	 

	22
	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане
	м
	200
	 
	 

	23
	Дезинфекция на водопровод
	м
	200
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтиране на смесителни батерии за тоал. и изл. мивки
	бр.
	5
	 
	 

	2
	Сваляне, натоварване, извозване, разтоварване и депониране на строителни отпадъци
	м³
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО ПО ЧАСТ ВОДОПРОВОД 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ 
	 
	 
	 
	 

	 
	МОНТАЖНИ РАБОТИ
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на pvc тръби:
	 
	 
	 
	 

	 
	  ф 110 етаж
	м.л.
	14.00
	 
	 

	 
	  ф 110 безшумни тип Master 3 или подобни
	м.л.
	4.00
	 
	 

	 
	              ф   50
	м.л.
	44.00
	 
	 

	 
	              ф   50, безшумни тип Master 3 или подобни
	м.л.
	4.00
	 
	 

	2
	Доставка и монтаж на pvc тръби за фасонни части - 50%
	 
	 
	 
	 

	 
	  ф 110 етаж
	м.л.
	7.00
	 
	 

	 
	  ф 110 безшумни тип Master 3 или подобни
	м.л.
	2.00
	 
	 

	 
	              ф   50
	м.л.
	22.00
	 
	 

	 
	              ф   50, безшумни тип Master 3 или подобни
	м.л.
	2.00
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф110 за ВКК
	бр.
	3.00
	 
	 

	4
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор pvcф50
	бр.
	8.00
	 
	 

	5
	Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат 
	бр.
	11.00
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки 
	бр.
	11.00
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на клозети моноблок със задно оттичане
	бр.
	4.00
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на подови сифони  ф 50 със стран.оттичане
	бр.
	4.00
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на аусгус, вкл. сифон
	бр.
	1.00
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на изливни мивки-еднокоритни , вкл. сифон
	бр.
	2.00
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж на изливни мивки-двукоритни , вкл. сифон
	бр.
	2.00
	 
	 

	12
	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110
	бр.
	2.00
	 
	 

	13
	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф50
	бр.
	1.00
	 
	 

	14
	Доставка и монтаж на п.пр.тр.ф20 за конденз
	м.л.
	40.00
	 
	 

	15
	Доставка и монтаж на S-сифон за конденз
	бр.
	6.00
	 
	 

	16
	Привързване на канализация към съществуваща и запълване на отвори в плочата
	бр.
	10.00
	 
	 

	17
	Хидравлично изпитване на цялата канализация
	м.л.
	66.00
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на ф 100 ВКК
	м.л.
	8.00
	 
	 

	2
	Демонтаж на  ф 50
	м.л.
	20.00
	 
	 

	3
	Демонтаж аусгус
	бр.
	1.00
	 
	 

	4
	Демонтаж изливни мивки
	бр.
	3.00
	 
	 

	5
	Извозване на строителни отпадъци до депо
	м3
	1.00
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо лв. с ДДС
	 
	 
	 
	 




	№
	Наименование на СМР 
	Мярка
	К-во 
	Ед.цена
	Общо 

	1
	Климатизатор мултисплит система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi Electric  или подобен, включващ: Външно  тяло  тип MXZ-4E83VA с технически данни: Охладителна мощност от 3,7 до 9,2 kW; Отоплителна мощност от 3,4 до 11,6 kW; Ел.захранване чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 6,3/4,2; Енергиен клас А++/A+; Шумово ниво макс 51dB; размери В/Ш/Д: 796/950/330 mm; тегло 63kg; Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 2,44kW; Масимална дължина на тръбния път 70m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 10оС до плюс 46оС, отопление от минус 15оС до плюс 24оС; Вътрешно тяло  4 броя за високостенен монтаж тип MSZ-EF25 с технически данни: Охладителна мощност от 1,2 до 3,4 kW; Шумово ниво от 21 до 42 dB/A/ комплект с Тръбен и кабелен път с дължина 20m, Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика
	бр
	2.00
	 
	 

	2
	Климатизатор моносплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi Electric  или подобен, включващ: Нискотемпературна приставка за целогодишна работа в режим "охлаждане"; Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип PKA-RP100KAL с технически данни: Охладителна мощност от 4,9 до 11,4 kW; Отоплителна мощност от 4,5 до 14 kW; Ел.захранване чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 6,1/4,1; Енергиен клас А++/A+; Макс.въздушен поток 1560 m3/h; Шумово ниво макс 49dB; размери В/Ш/Д: 365/1170/295 mm; тегло 21kg; Външно тяло тип PUHZ-ZRP100VKA2 с технически данни: Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 2,4kW; Ниво на звуково налягане макс. 69dB; Размери В/Ш/Д: 1338/1050/330 mm; тегло 116kg; максимална дължина на тръбния път 75m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15оС до плюс 46оС, отопление от минус 20оС до плюс 21оС; Тръбен и кабелен път с дължина 5m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика
	бр
	1.00
	 
	 

	3
	Вентилатор за влажни помещения тип Systemair CBF 100T С номинален дебит 80m3/h, статично налягане 93Pa, 230V 45W Ниво на звуково налягане на разстояние 1,5m: 45dB/A/ комплект с възвратна клапа, осезател за присъствие и таймер с регулируем диапазон
	бр
	4
	 
	 

	4
	Въздуховоди от PVC тръба ф110, прави и фасонни
	м
	6
	 
	 

	5
	Също, но ф160, прави и фасонни, от материал за външен открит монтаж
	м
	20
	 
	 

	6
	Единична проба на вентилатор
	бр
	4
	 
	 

	7
	Шапка за въздуховод ф160
	бр
	1
	 
	 

	8
	Решетка вентилационна трансферна 200х100mm за монтаж на врата
	бр
	1
	 
	 

	9
	Радиатор алуминиев секционен 600х80х95 с топлинна мощност при топлоносител вода 90/70оС и 20оС за една секция 189W,  комплект с термостатен вентил 1/2", холендър, ръчен обезвъздушител и крепежни елементи, брой секции 8
	бр
	1
	 
	 

	10
	Също, но с брой секции 11
	бр
	4
	 
	 

	11
	Също, но с брой секции 12
	м
	1
	 
	 

	12
	Също, но с брой секции 15
	бр
	3
	 
	 

	13
	Също, но с брой секции 17
	м
	1
	 
	 

	14
	Също, но с брой секции 20
	бр
	2
	 
	 

	15
	Радиатор алуминиев секционен 350х80х95 с топлинна мощност при топлоносител вода 90/70оС и 20оС за една секция 121W,  комплект с термостатен вентил 1/2", холендър, ръчен обезвъздушител и крепежни елементи, брой секции12
	бр
	3
	 
	 

	16
	Студена проба на плътност на радиатори
	бр
	15
	 
	 

	17
	Демонтаж на съществуващи алуминиеви радиатори, вентили, холендри и тръбни връзки
	бр
	15
	 
	 

	 
	ОБЩО ПО ЧАСТ ОВК 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо лв. с ДДС
	 
	 
	 
	 



	№
	Наименование на СМР 
	Мярка
	К-во
	Ед.цена
	Общо

	 
	Захранващи линии контакти и технологични консуматори
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на съществуващи контакти 
	бр.
	45
	 
	 

	2
	Демонтаж на съществуващи табла
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели
	м.
	800
	 
	 

	4
	Доставка на главно етажно табло РТП по схема, с 3 входа и 4 секции
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Монтаж на същото табло на стена 
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Доставка и монтаж на апаратура за нов извод 40А в секция І-ва на табло ГРТ6
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Доставка и монтаж на апаратура за нов извод 40А в секция ІІ-ра на табло ГРТ6
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на апаратура за нов извод 32А в секция Вентилация на табло ГРТ6
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на UPS 15кVА за резервиране на табло РТП
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване .
	м.
	140
	 
	 

	11
	Доставка и монтаж под мазилка на  ПЕ-тръби Ø14mm.
	м.
	140
	 
	 

	12
	Доставка и полагане на ст.поцинкована тръба 2” през плоча и по стена
	м.
	5
	 
	 

	13
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 по скара в окачен таван и в стена
	м.
	540
	 
	 

	14
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 по скара в окачен таван и в стена
	м.
	320
	 
	 

	15
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 по скара в ок.таван 
	м.
	35
	 
	 

	16
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2 по скара в ок.таван 
	м.
	50
	 
	 

	17
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16мм2 по скара в ок.таван 
	м.
	70
	 
	 

	18
	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила до 4мм2 към съоръжение
	бр.
	270
	 
	 

	19
	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила 10мм2 към съоръжение
	бр.
	20
	 
	 

	20
	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила 16мм2 към съоръжение
	бр.
	20
	 
	 

	21
	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 200/50
	м.
	50
	 
	 

	22
	Доставка и монтаж на монофазен едногнездов контакт 
	бр.
	2
	 
	 

	23
	Доставка и монтаж на монофазен противовлажен едногнездов контакт ІР-54, монтаж на стена на Н=150 см.от готов под
	бр.
	13
	 
	 

	24
	Доставка и монтаж на монофазен двугнездов контакт 
	бр.
	21
	 
	 

	25
	Доставка и монтаж на монофазен четиригнездов контакт 
	бр.
	8
	 
	 

	26
	Доставка и монтаж на монофазен триполюсен контакт за подвижен рентген -монтаж на стена  Н=1,20 см. от готов под
	бр.
	2
	 
	 

	27
	Монтаж на стенни панели по технологичен проект
	бр.
	14
	 
	 

	28
	Прозвъняване на т.к.
	бр.
	54
	 
	 

	29
	Изпитване на кабели с повишено напрежение
	бр.
	5
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж на заземителна клема за електропроводим под
	бр.
	1
	 
	 

	31
	Доставка и монтаж на заземителен проводник жълтозелен 35мм
	бр.
	5
	 
	 

	32
	Измерване на импеданс
	бр.
	44
	 
	 

	 
	Осветителна инсталация 
	 
	 
	 
	 

	33
	Демонтаж на съществуващи осветителни тела
	бр.
	115
	 
	 

	34
	Демонтаж на съществуващи  ключове
	бр.
	28
	 
	 

	35
	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели
	м.
	440
	 
	 

	36
	Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване .
	м.
	130
	 
	 

	37
	Доставка и монтаж под мазилка на  ПЕ-тръби Ø12mm.
	м.
	130
	 
	 

	38
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена
	м.
	530
	 
	 

	39
	Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена
	м.
	110
	 
	 

	40
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 39W, 4000 ºК, Ra=84, тип „Луна”,  димируемо         
	бр.
	13
	 
	 

	41
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 24W, 4000 ºК, Ra=84, тип „Луна” 
	бр.
	30
	 
	 

	42
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 24W, 4000 ºК, Ra=84, тип „Луна”, димируемо 
	бр.
	57
	 
	 

	43
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 15W, 4000 ºК, Ra=84, тип „Луна” 
	бр.
	12
	 
	 

	44
	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 11W с вградена акумулаторна батерия за един час, за монтаж над врата
	бр.
	36
	 
	 

	45
	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен 
	бр.
	6
	 
	 

	46
	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, димируем 
	бр.
	21
	 
	 

	47
	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен 
	бр.
	4
	 
	 

	48
	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен 
	бр.
	4
	 
	 

	49
	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила до 1,5мм2 към съоръжение
	бр.
	1040
	 
	 

	50
	Светотехнически измервания
	бр.
	31
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	
	ДДС 20%:
	
	
	
	

	
	Общо лв. с ДДС
	
	
	
	








	№
	Наименование на СМР 
	Мярка
	К-во
	Ед.цена
	Общо

	 
	СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ 
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор в тухлена стена
	бр.
	6
	 
	 

	2
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2
	м
	45
	 
	 

	3
	Полагане на RG6 над окачен таван и скара
	м
	150
	 
	 

	4
	Полагане на проводник RG6 в тръба
	м
	45
	 
	 

	5
	 Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 15/15 за открит монтаж
	бр.
	5
	 
	 

	6
	Изтегляне на кабел ШВПЛ в тръба
	м
	50
	 
	 

	7
	Полагане на кабел ШВПЛ над окачен таван и скара
	м
	20
	 
	 

	8
	Доставка на кабелен проводник RG6
	м
	195
	 
	 

	9
	Доставка на кабел ШВПЛ 2x0,5мм2
	м
	50
	 
	 

	10
	 Доставка на кабелоподобен проводник ШВПЛ-Б 3x1,5мм2
	м
	30
	 
	 

	 
	Демонтаж и монтаж на съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Крипване на кабелен край FTR
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Демонтаж и монтаж на захранващ блок за камера
	бр.
	3
	 
	 

	3
	Демонтаж и монтаж на камера за вътрешен монтаж Ден&Нощ
	бр.
	3
	 
	 

	4
	Демонтаж и монтаж на BNC конектор
	бр.
	6
	 
	 

	5
	Демонтаж и монтаж на свързващи кабели cat5e
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Наладка на система
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор 
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Направа улеи 
	м
	18
	 
	 

	3
	Доставка на кабел за видеодомофон UTP cat6
	м
	120
	 
	 

	4
	Изтегляне на проводник /кабел/ 
	м
	120
	 
	 

	5
	Доставка на гофрирана тръба ф23 мм  
	м
	30
	 
	 

	6
	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм  
	м
	30
	 
	 

	 
	Монтаж на съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтажни работи на видеодомофонен апарат
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Монтажни работи на видеодомофона видеокамера с разговорно устройство
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Монтаж на захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Настройка оживяване тестване на системата
	бр.
	4
	 
	 

	5
	Изготвяне на документация и сертификати
	бр
	1
	 
	 

	6
	Изработка на екзекутив
	бр
	1
	 
	 

	Доставка на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на цветна видеокамера с вградено разговорно устройство
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Доставка на 4" цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Доставка на захранване
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа улеи в стена
	м
	5
	 
	 

	2
	Направа на отвори в тухлени стени 5 см
	бр.
	10
	 
	 

	3
	Направа на отвори в бетонна стена
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Направа на отвори в бетонна плоча
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2
	м
	10
	 
	 

	6
	 Полагане на гофрирана тръба ф16 мм  над ок.таван с водач ПВА1-1мм2
	м
	145
	 
	 

	7
	Изковаване на проводник по таван
	м
	70
	 
	 

	8
	Изковаване на проводник по стена
	м
	10
	 
	 

	9
	Полагане на проводник по скара
	м
	100
	 
	 

	10
	Изтегляне проводник /кабел/ в тръба
	м
	170
	 
	 

	11
	 Доставка кабелоподобен пров. - червен  трудногорим - 2x0.8мм червен
	м
	280
	 
	 

	12
	Доставка на кабелни накрайници и скоби
	бр
	60
	 
	 

	13
	Зачистване на кабелни жила и монтаж на кабелни накрайници
	бр
	70
	 
	 

	14
	Свързване на проводник към съоръжение
	бр
	70
	 
	 

	15
	Прозвъняване на кабелни жила
	бр
	70
	 
	 

	16
	Ел.проби на кабел
	бр
	2
	 
	 

	17
	Доставка на изолационна лента
	ролка
	6
	 
	 

	Монтаж на съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител над окачен таван
	бр
	22
	 
	 

	2
	Монтаж и ПНР на  адресируем термичен пожароизвестител
	бр
	2
	 
	 

	3
	Монтаж и ПНР на аредсируемо изпълнително устройство
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на таван
	бр.
	23
	 
	 

	5
	 Монтаж и ПНР на адресируем ръчен  пожароизвестител
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Монтаж и ПНР на адресируем светлинен и звуков сигнализатор -вътрешна сирена
	бр.
	1
	 
	 

	7
	72-часова проба на системата
	ч.ч.
	144
	 
	 

	8
	Проверка тракта датчик централа
	бр
	32
	 
	 

	9
	Проверка на линиите за звукова аларма
	бр
	1
	 
	 

	10
	Демонтаж на съществуващо оборудване
	бр
	1
	 
	 

	11
	Демонтаж на кабели 
	бр
	1
	 
	 

	12
	Препрограмиране на системата
	бр
	1
	 
	 

	Доставка на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов пожароизвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH
	бр.
	45
	 
	 

	2
	Интелигентен аналогов адресируем топлинен пожароизвестител, програмируема чувствителност по праг и скорост на нарастване на температурата, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Универсална основа за скрита и открита инсталация
	 
	47
	 
	 

	4
	Ръчен пожароизвесител адресируем вътрешен монтаж
	 
	1
	 
	 

	5
	Aдресируем модул 1 вход/1 изход
	 
	1
	 
	 

	6
	Aдсресируема сирена с лампа
	 
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направана улеи в тухлена стена с размер 5/5 см
	м
	5
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена с замонолитване
	бр.
	10
	 
	 

	3
	Доставка и Монтаж на конзола
	бр.
	4
	 
	 

	4
	 Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж
	бр.
	4
	 
	 

	5
	Полагане на JY/ST/Y и UTP по скара
	м
	20
	 
	 

	6
	Полагане на JY/ST/Y и UTP и UTP над окачен таван
	м
	100
	 
	 

	7
	Изтегляне на JY/ST/Y и UTP и UTP в тръба
	м
	110
	 
	 

	8
	Полагане на гофрирана тръбаф16 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2
	м
	5
	 
	 

	9
	 Полагане на гофрирана тръба ф16 мм  над ок.таван с водач ПВА1-1мм2
	м
	160
	 
	 

	10
	 Прозвъняване и подсъединяване на  кабелни жила
	бр.
	40
	 
	 

	11
	Свързване на кабелни жила
	бр.
	110
	 
	 

	12
	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 2x2x0.8мм - червен
	м
	90
	 
	 

	13
	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 1x2x0.5мм2- червен
	м
	180
	 
	 

	14
	Демонтаж на съществуващо оборудване
	бр.
	1
	 
	 

	15
	Демонтаж на съществуващо окабеляване
	бр.
	1
	 
	 

	16
	Препрограмиране  на системата
	бр.
	1
	 
	 

	Монтаж на съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на тонрегулатор
	бр.
	4
	 
	 

	2
	 Монтаж на високоговорители на таван 1,5 вт
	бр.
	13
	 
	 

	Доставка на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Високоговорители за окачен таван 6,3  и 1.5W, 100V
	бр.
	13
	 
	 

	2
	Атенюатор за 6W, 100V
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Атенюатор за 50W, 100V
	бр.
	2
	 
	 

	 
	ОБЩО ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на улеи в тухлена стена с размер 5/5 см
	м
	20
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена
	бр.
	10
	 
	 

	3
	Направа на отвори в бетонна стена
	бр.
	8
	 
	 

	4
	 Полагане на гофрирана тръба ф16 мм  по стена с водач ПВА1 1x1 мм2
	м
	12
	 
	 

	5
	 Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2
	м
	50
	 
	 

	6
	Монтаж на конзола
	бр.
	10
	 
	 

	7
	 Доставка и монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж
	бр.
	5
	 
	 

	8
	Изтегляне на кабел FTP в тръба
	м
	100
	 
	 

	9
	Изтегляне на кабел ШВПЛ в тръба
	м
	55
	 
	 

	10
	Изтегляне на кабел 6x0,22 мм2 в тръба
	м
	70
	 
	 

	11
	 Полагане на кабел ШВПЛ и СВТ по скара над окачен таван
	м
	80
	 
	 

	12
	Полагане на кабел FTP no скара или над окачен таван
	м
	38
	 
	 

	13
	Доставка на кабел FTP-4x2xO,5 мм - 5Е
	м
	97
	 
	 

	14
	Доставка на кабел 6x0,22 мм2
	м
	50
	 
	 

	15
	Доставка на кабел ШВПЛ 2x0,5мм2
	м
	50
	 
	 

	16
	Доставка на кабел ШВПЛ 3x1,5мм2
	м
	45
	 
	 

	Монтаж на съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кримпване на проводник FTP
	бр.
	2
	 
	 

	2
	 Монтаж на четец за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Монтаж на безконтактна карта, възможност за фото-печат на данни
	бр.
	20
	 
	 

	4
	Монтаж на електромагнитен насрещник
	бр.
	2
	 
	 

	5
	Монтаж на автомат за врата
	бр.
	2
	 
	 

	6
	Монтаж на контролер за 2 безконтактни четеца
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Монтаж на магнитен контакт
	бр.
	2
	 
	 

	8
	Монтаж на EXIT бутон за отваряне
	бр.
	2
	 
	 

	9
	Монтаж на захранващ модул за 1 контролер и 2 врати
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Монтаж на монтажна кутия за контролер и захр.модул
	бр.
	1
	 
	 

	11
	 Монтажна акумулаторна батерия 12V/7 ah
	бр.
	1
	 
	 

	12
	Наладка на система за достъп
	бр.
	1
	 
	 

	Доставка на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на четец AR-737H за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж.
	бр.
	2
	 
	 

	2
	Магнитен контакт за врата
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Доставка на безконтактна карта, възможност за фото-печат на данни
	бр.
	20
	 
	 

	4
	Доставка на електромагнитен насрещник
	бр.
	2
	 
	 

	5
	Доставка на EXIT бутон за отваряне
	бр.
	2
	 
	 

	6
	Доставка на автомат за врата
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Доставка на захранващ модул за 1 контролер и 2 врати
	бр.
	1
	 
	 

	8
	Доставка на монтажна кутия за контролер и захр.модул
	бр.
	1
	 
	 

	9
	Доставка на акумулаторна батерия 12V/7ah
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Демонтаж на съществуващо оборудване
	бр.
	1
	 
	 

	11
	Демонтаж на кабелни трасета
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - КОМПЮТЪРНА И ИНТЕРНЕТ
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи - Телефонна 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа улеи в стена
	м
	50
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	3
	 
	 

	3
	Направа на отвор в бетонна стена 
	бр.
	3
	 
	 

	4
	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм по стена(вертикално) с водач
	м
	100
	 
	 

	5
	 Полагане на гофрирана тръба ф23 мм над окачен таван и скара
	м
	250
	 
	 

	6
	Доставка, монтаж и окачване на двойна кабелна скара
	м
	50
	 
	 

	Инсталационни работи - СКС
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на улей в стена
	м
	50
	 
	 

	2
	Направа на отвор в тухлена стена 
	бр.
	5
	 
	 

	3
	 Полагане на гофрирана тръбаф23 мм  по стена с водач ПВА1 1x1 мм2
	м
	100
	 
	 

	4
	Полагане на гофр.тръба ф23 мм над окачен таван с водач ПВА1 1x1 мм2
	м
	250
	 
	 

	Доставка и монтажа на съоръжения - СКС и Телефонна 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Доставка и монтаж на тримодулна кутия, комплектована с2бр. червени  контакта, 2 бр. бели контакта, 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж
	бр.
	22
	 
	 

	2
	Доставка,изтегляне и полагане на инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz
	м
	2900
	 
	 

	3
	 Доставка и монтажна панел, 19",1U шаси за 24 броя RJ45
	бр.
	1
	 
	 

	4
	 Доставка и монтаж на 19" разклонител  с 6 гнезда за монтаж в Rack
	бр.
	1
	 
	 

	5
	 Доставка и монтаж на аранжиращ  панел за ком. шкаф, 1U
	бр.
	1
	 
	 

	6
	 Доставка на крепежни елементи за  комуникационен шкаф
	бр.
	8
	 
	 

	7
	 Терминиране на свързвщ модул RJ45, Cat.6
	бр.
	126
	 
	 

	8
	 Доставка на свързващ кабел,  екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1.5м
	бр.
	10
	 
	 

	9
	Доставка на свързващ кабел, 1.5м
	бр.
	10
	 
	 

	10
	 Монтаж на свързващ кабел,  екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1.5м
	бр.
	10
	 
	 

	11
	Монтаж на свързващ кабел, 1.5м
	бр.
	10
	 
	 

	12
	 Доставка и полагане на маркировка  /не горима и водоустойчива/ за кабел, крайни точки и панели
	бр.
	50
	 
	 

	13
	 Тестване и сертифициране на меден  линк
	бр.
	25
	 
	 

	14
	Зачистване и свързване на жила
	бр.
	252
	 
	 

	15
	Електрически проби на кабелни жила
	бр.
	150
	 
	 

	 
	ОБЩО ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - КОМПЮТЪРНА И ИНТЕРНЕТ
	 
	 
	 
	 

	 
	ВЪТРЕШНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗОННА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на отвор 
	бр.
	10
	 
	 

	2
	Направа на улей 
	м.
	20
	 
	 

	3
	Направа на гнездо за конзола
	бр.
	7
	 
	 

	4
	Доставка на конзола
	бр.
	7
	 
	 

	5
	Монтаж на конзола
	бр.
	7
	 
	 

	6
	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм 
	м
	115
	 
	 

	7
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм 
	м
	115
	 
	 

	8
	Доставка на проводник  RG-6
	м
	750
	 
	 

	9
	Изтегляне на проводник  RG-6 
	м
	750
	 
	 

	10
	Доставка на проводник  RG-11
	м
	250
	 
	 

	11
	Изтегляне на проводник  RG-11 
	м
	250
	 
	 

	12
	Доставка на разклонителна кутия 10/10 
	бр
	16
	 
	 

	13
	Монтаж на разклонителна кутия 10/10
	бр
	16
	 
	 

	14
	Зачистване на кабелни жила
	бр
	250
	 
	 

	15
	Преконфигуриране на съществуващата инсталация
	бр.
	1
	 
	 

	Доставка и монтаж 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на ТV розетка на букса за скрита инсталация
	бр.
	8
	 
	 

	2
	Монтаж на пасивен видеоразклонител
	бр.
	3
	 
	 

	3
	Изготвяне на документация и сертификати
	бр
	1
	 
	 

	4
	Изготвяне на екзекутив и корекция в общия план на телевизионната система
	бр
	1
	 
	 

	Спецификация на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Абонатен контакт "ТV" на букса за скрита инсталация
	бр.
	8
	 
	 

	2
	Пасивен видеоразклонител
	бр.
	3
	 
	 

	3
	Проверка на телевизионната  система
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО ВЪТРЕШНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗОННА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	СИСТЕМА - ПАНИК ОХРАНА 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на улеи
	м
	5
	 
	 

	2
	Направа на отвор 
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Доставка  на гофрирана тръба ф16 мм 
	м
	90
	 
	 

	4
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм 
	м
	90
	 
	 

	5
	Доставка на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Полагане на кабел
	м
	100
	 
	 

	8
	Доставка на кабел FTP-4x2xO,5 мм - 5Е
	м
	100
	 
	 

	9
	Доставка на кабел 6x0,22 мм2
	м
	100
	 
	 

	10
	Доставка на кабел ШВПЛ 2Х1,0мм2
	м
	20
	 
	 

	11
	Доставка на скрепителни елементи
	бр.
	1
	 
	 

	12
	Монтаж на скрепителни елементи
	бр.
	1
	 
	 

	13
	Прозвъняване на системата
	бр.
	1
	 
	 

	14
	Изпробване на системата
	бр.
	1
	 
	 

	15
	Зачистване на кабелни жила 
	бр.
	1
	 
	 

	16
	Монтаж на кабелни жила
	бр.
	1
	 
	 

	17
	Свързване на проводник към съоръжение
	бр.
	1
	 
	 

	18
	Прозвъняване на кабелни жила
	бр.
	1
	 
	 

	19
	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила
	бр.
	6
	 
	 

	20
	Измерване на съединителна линия
	бр.
	1
	 
	 

	21
	ПНР  на съединителна линия
	бр.
	1
	 
	 

	22
	Преконфигуриране на съществуващата инсталация
	бр.
	1
	 
	 

	Монтажни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кримпване на проводник FTP 
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Mонтаж на розетка за паник-бутон
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Монтаж на паник-бутон
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Монтаж на контролен модул с клавиатура
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Монтаж захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Монтаж акумулаторна батерия 12V/7 Ah
	бр.
	1
	 
	 

	7
	Наладка на паник-система
	бр.
	1
	 
	 

	8
	72-часова проба на системата
	ч.ч.
	144
	 
	 

	9
	Препрограмиране на цялостна глобална Паник система  на обекта
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Изготвяне на документация и сертификати
	бр
	1
	 
	 

	11
	Изготвяне на екзекутив
	бр
	1
	 
	 

	Спецификация на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка на розетка за паник-бутон
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Доставка на паник-бутон
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Доставка на контролен модул с клавиатура
	бр.
	1
	 
	 

	4
	Дотавка на кутия с тампер 
	бр.
	1
	 
	 

	5
	Доставка на захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	6
	Доставка на акумулаторна батерия 12V/7 Ah
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Инсталационни работи СКС
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на улей в стена
	м
	50
	 
	 

	2
	Полагане на гофрирана тръба ф 23мм по стена с водач ПВА 1х1мм2
	м
	100
	 
	 

	3
	Направа на отвор в тухлена стена
	бр
	5
	 
	 

	4
	Полагане на гофрирана тръба ф 23мм над окачен таван с водач ПВА 1х1мм2
	м
	250
	 
	 

	 
	ОБЩО СИСТЕМА - ПАНИК ОХРАНА 
	 
	 
	 
	 

	 
	МОНИТОРИНГ СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж на съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Доставка и монтаж на розетка с 1бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж
	бр.
	15
	 
	 

	2
	Доставка,изтегляне и полагане на инсталационен кабел FTP Cat.6
	м
	700
	 
	 

	3
	 Доставка и монтажна Switch Пнел 24 port
	бр.
	1
	 
	 

	4
	 Доставка и монтаж на 19" разклонител  с 6 гнезда за монтаж в Rack
	бр.
	1
	 
	 

	5
	 Доставка и монтаж на шкаф за оборудване
	бр.
	1
	 
	 

	6
	 Доставка на крепежни елементи за  шкаф
	бр.
	8
	 
	 

	7
	 Терминиране на свързвщ модул RJ45, Cat.6
	бр.
	30
	 
	 

	8
	Доставка и монтаж на конвертори от FTP - HDMI
	бр.
	2
	 
	 

	9
	Доставка и монтаж на централна мониторинг станция
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Доставка и монтаж на мониторинг станция
	бр.
	1
	 
	 

	11
	Зачистване и свързване на жила
	бр.
	180
	 
	 

	12
	Настройка и пуск на системата
	бр.
	1
	 
	 

	 
	ОБЩО МОНИТОРИНГ СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	 
	СЕСТРИНСКА СИСТЕМА 
	 
	 
	 
	 

	Инсталационни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа улей в стена
	м
	75
	 
	 

	2
	Направа на отвори в тухлени стени 5см
	бр.
	2
	 
	 

	3
	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм
	м
	310
	 
	 

	 
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм
	м
	310
	 
	 

	5
	 Полагане на проводник
	м
	825
	 
	 

	6
	 Доставка на кабелоподобен проводник UTP cat.5 
	м
	105
	 
	 

	7
	 Доставка на кабелоподобен проводник 2х2x0.8мм
	м
	650
	 
	 

	8
	 Доставка на кабел ШВПЛ2x0.5мм2
	м
	70
	 
	 

	Монтажни работи 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор
	бр
	1
	 
	 

	2
	ПНР на адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор
	бр
	1
	 
	 

	3
	Монтаж на адресируем модул за повикване от болнично легло
	бр
	15
	 
	 

	4
	ПНР на адресируем модул за повикване от болнично легло
	бр
	15
	 
	 

	5
	Монтаж на адресируем модул за нулиране на повикване от болнична стая
	бр
	15
	 
	 

	6
	ПНР на адресируем модул за нулиране на повикване от болнична стая
	бр
	15
	 
	 

	7
	Монтаж на адресируем модул за разговор от болнично легло
	бр
	15
	 
	 

	8
	ПНР на адресируем модул за разговор от болнично легло
	бр
	15
	 
	 

	9
	Монтаж на адресируем изнесен индикатор -червен/зелен
	бр
	15
	 
	 

	10
	ПНР на адресируем изнесен индикатор -червен/зелен
	бр
	15
	 
	 

	11
	Монтаж на бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло
	бр.
	15
	 
	 

	12
	Монтаж на бутон за повикване с кабел 
	бр.
	15
	 
	 

	13
	Монтаж на захранващ модул
	бр.
	2
	 
	 

	14
	Монтаж на аксесоари, консумативи и др. за пулт
	бр.
	1
	 
	 

	15
	Свързване на проводник към съоръжение
	бр.
	240
	 
	 

	16
	Зачистване на кабелни жила
	бр.
	240
	 
	 

	17
	Монтаж на кабелни жила
	бр.
	240
	 
	 

	18
	Прозвъняване на линиите
	бр.
	2
	 
	 

	19
	Прозвъняване на кабелни жила
	бр.
	120
	 
	 

	20
	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила
	бр.
	120
	 
	 

	21
	Измерване на съединителна линия
	бр.
	1
	 
	 

	24
	ПНР на съединителна линия
	бр.
	1
	 
	 

	25
	Доставка на Дюбели, винтове и скрепителни елементи
	бр.
	220
	 
	 

	26
	Монтаж на Дюбели, винтове и скрепителни елементи
	бр.
	220
	 
	 

	27
	Програмиране на централа
	бр.
	1
	 
	 

	28
	Проверка на централа
	бр.
	1
	 
	 

	29
	Програмиране на линиите за разговор от болнично легло
	бр.
	30
	 
	 

	30
	Проверка на линиите за разговор от болнично легло
	бр.
	30
	 
	 

	Доставка на машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Захранващ блок
	бр.
	1
	 
	 

	3
	Адресируем модул за повикване от болнично легло
	бр.
	15
	 
	 

	4
	Адресируем модул за разговор от болнични легла
	бр.
	15
	 
	 

	5
	Модул за нулиране повикването от болнична стая
	бр.
	15
	 
	 

	6
	 Изнесен индикатор -червен/зелен
	бр.
	15
	 
	 

	7
	Панел с бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло
	бр.
	15
	 
	 

	8
	Бутон за повикване с кабел
	бр.
	15
	 
	 

	9
	Аксесоари, кнсумативи и др. за пулт за време
	бр.
	1
	 
	 

	10
	Настройка на сестринската система
	бр.
	1
	 
	 

	11
	Настройка на пулт за определяне на времето за процедура
	бр.
	1
	 
	 

	12
	72 часови проби
	бр
	1
	 
	 

	13
	Изготвяне на документация, екзекутив и сертификати
	бр
	1
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо лв. с ДДС
	 
	 
	 
	 



	№
	Наименование на СМР 
	Мярка
	К-во
	Ед.цена
	Общо

	 
	ЗА СМР 
	 
	 
	 
	 

	1. Вътрешна инсталация 
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж на стенна  доза за вграждане за КИСЛОРОД - манипул.;детска стая - от 0 до 2 год.; изолатор
	бр.
	4
	 
	 

	2
	Монтаж на стенна  доза за вграждане за ВАКУУМ (аспирация) - манипул.;детска стая - от 0 до 2 год.; изолатор
	бр.
	4
	 
	 

	3
	Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван или по стена, с диаметър както следва:
	 
	 
	 
	 

	 
	Ø 10 х 1 мм
	м.
	138
	 
	 

	 
	Ø 12 х 1 мм
	м.
	55
	 
	 

	 
	Ø 15 х 1 мм
	м.
	38
	 
	 

	 
	Ø 22 х 1 мм.
	м.
	22
	 
	 

	4
	Продухване на инсталация
	м.
	253
	 
	 

	5
	Изпробване на якост
	м.
	253
	 
	 

	6
	Изпробване на плътност
	м.
	253
	 
	 

	7
	72-часова проба на инсталациите - К,  В
	бр.
	2
	 
	 

	2. Общи съоръжения за вътрешна инсталация
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж- стенен на етажно разпределително табло за два вида газ - Кислород, Вакуум - ЕРТ-2 на Н=160см от готов под - коридор 
	 
	1
	 
	 

	2
	Монтаж на стенен болничен панел за медицински газове-K; В; на Н=140см. от готов под- болнични стаи 
	бр.
	12
	 
	 

	 
	ОБЩО ЗА СМР 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗА ДОСТАВКА 
	 
	 
	 
	 

	1.Обща инсталация 
	 
	 
	 
	 

	1
	Доза- място за вземане на медицински газ на стена за вграждане- КИСЛОРОД
	 
	4
	 
	 

	2
	Доза- място за вземане на медицински газ на стена за вграждане-ВАКУУМ
	 
	4
	 
	 

	2.Общи съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	1
	Етажно разпределително табло за 2 вида газ-ЕТР-2 Кислород, вакуум
	бр.
	1
	 
	 

	2
	Болничен панел за медицински газове-K; В;  стенно окачване, дължина 100см.с бутон за повикване на сестра и нощна лампа с бутон  - болнични стаи
	бр.
	12
	 
	 

	3
	Ротаметър с увлажнител за кислород - за пациенти
	бр.
	16
	 
	 

	4
	Аспирационно устройство за фин дренаж - за пациенти 
	бр.
	16
	 
	 

	 
	Общо, лв. без ДДС:
	 
	 
	 
	 

	 
	ДДС 20%:
	 
	 
	 
	 

	
	Общо лв. с ДДС
	
	
	
	







	Дата :
	________ / _________ / ______

	
Име и фамилия:
	
__________________________

	
Длъжност:
	
__________________________

	Подпис :
	__________________________




